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RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog
vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da ¢e isporuciti robu, pruziti usluge ili izvesti radove u
skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije
mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

A. oPCI DIO
1. MJERODAVNO PRAVO

Mjerodavno pravo za postupak nabave je Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine dalje u tekstu NN 120/16,
114/22) i prateci podzakonski propisi.

2. PODACI O NARUCITELIU

Naziv i sjediSte Narucitelja MEBIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec,
REPUBLIKA HRVATSKA

OIB 81394716246

Broj telefona +385 40373 700

Broj telefaksa +385 40373 701

Internetska stranica www.medjimurske-vode.hr

Racun (IBAN) HR 31 2402 0061 1000 2952 2

E-mail voda@medjimurske-vode.hr

3. PODACI O OSOBAMA ZADUZENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELIIMA
Ime i prezime: Zeljko Bedi¢

Adresa: MEDIMURSKE VODE d.o.0., Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10
Telefon: +385 (0) 40373700

Telefaks: +385 (0) 40373771

Adresa elektronicke poste: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka izmedu Naruditelja i gospodarskih subjekata
moze se obavljati isklju¢ivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektronickog oglasnika javne nabave
Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH).

Detaljne upute o nacinu komunikacije izmedu gospodarskih subjekata i Narucitelja u roku za dostavu ponuda
putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Iznimno, u skladu s ¢lankom 63. ZIN (NN 120/16, 114/22), Narucitelj i gospodarski subjekti mogu
komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na klju¢ne elemente postupka javne nabave,
pod uvjetom da je njezin sadrzaj u zadovoljavaju¢oj mjeri dokumentiran. Kljuéni elementi u otvorenom
postupka javne nabave uklju¢uju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima
koja bi mogla znatno utjecati na sadrzaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavaju¢oj mjeri i na prikladan
nacin dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih biljeski ili zapisnika, audio snimki ili sazetaka glavnih
elemenata komunikacije i slicno.

Gospodarski subjekt moze zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom
o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s
dokumentacijom o nabavi Narucitelju dostavljaju isklju¢ivo putem EOJN RH.
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4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUCITEL) U SUKOBU INTERESA

Sukladno ¢lanku 80. stavak 2. toc¢ka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16, 114/22)
Medimurske vode d.o.o. Cakovec, kao sektorski Narucitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s
kojima Medimurske vode d.o.o. Cakovec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju spre¢avanja sukoba
interesa u smislu odredbi ¢lanaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

5. EVIDENCISKI BROJ NABAVE
M-62/2023

6. POCETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Danom pocetka postupka javne nabave u ovoj Dokumentaciji o nabavi se smatra dan slanja poziva za
nadmetanje u Elektronicki oglasnik javne nabave.

7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

8. PROCUENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave: 115.500,00 € (bez PDV-a)

9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi radova.

10. SKLAPANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

11. ELEKTRONICKA DRAZBA

Elektronicka drazba se nece provoditi.

12. DINAMICKI SUSTAV NABAVE

Ne uspostavlja se dinamicki sustav nabave.

13. SUSTAV KVALIFIKACIJE

Sustav kvalifikacije se ne uspostavlja.

14. PRETHODNO SAVJETOVANIJE

Naruditelj je prije pokretanja postupka javne nabave proveo prethodno savjetovanje od XX.XX.2023. do
XX.XX.2023. sa zainteresiranim gospodarskim subjektima temeljem clanka 198. stavak 3. ZJN (NN 120/16,
114/22).

Po provedenom savjetovanju Naruditelj je razmotrio sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata, te o prihvacenim i neprihvacenim primjedbama i prijedlozima sastavio lzvjeSée o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je objavljeno dana XX.XX.2023. na Internet
stranici Naruditelja: http://www.medjimurske-vode.hr i stranici EOJN RH https//eojn.hr.
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15. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE
PODBREST - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu
CPV oznaka predmeta nabave:

- Broj¢ano: 45232150-8

Opisno: Radovi u vezi sa cjevovodima za distribuciju vode
- Broj¢ano: 45240000-1
Opisno: Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Izvodenje radova u okviru ovog ugovora obuhvada radove sukladno Programu radova (Knjiga 3 ove
Dokumentacije o nabavi), a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19i 98/19).

16. OPIS | OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Nabava se odnosi na cjelokupan predmet nabave RADOVA NA REKONSTRUKCII SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCIU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u
Svetom KriZu

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno
ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troskovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

ObrazloZenje:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer predstavlja funkcionalno tehnicku cjelinu. Narucitelj namjerava
upravljati izgradnjom kroz jedan ugovor o gradenju.

17. OPSEG ILI KOLICINA PREDMETA NABAVE

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE PODBREST - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

, sukladno Dokumentaciji o nabavi.

U Troskovniku je navedena predvidena (okvirna) koli¢ina predmeta nabave. Stvarno nabavljena koli¢ina
predmeta nabave moze biti veca ili manja od predvidene koli¢ine. Ponuditelj je obvezan ponuditi cjelokupan
predmet nabave, sve stavke prema opisu, jedinici mjere i kolicini iz TroSkovnika. Ponude koje obuhvacaju samo
dio traZzenog opsega radova nece se razmatrati. Ponuditelj je duzan ponuditi i izvrsiti radove sukladno svim
tehnickim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj dokumentaciji o nabavi.

Stvarno izvedene koli¢ine radova upisuju se u gradevinsku knjigu kao osnova za obracun vrijednosti izvedenih
radova.

Izvodenje RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST
— Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu
ukljucuje slijedece radove:
Na vodovodnoj mrezi:

- Pripremne radovi

- Zemljane radovi

- Tesarske radovi

- Betonske i armiracke radovi

- Vodovodne radove

- Ostale radovi
Na vodovodnim priklju¢cima:

- Zemljani radovi

- Vodovodni radovi

- Ostali radovi
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18. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Tehnicke specifikacije radova navedene su u Knjizi 3.: Program radova i TroSkovniku ove Dokumentacije o
nabavi.

U prilogu Dokumentacije o nabavi nalazi se: Popis raspolozive dokumentacije u uredu Narucitelja, Popis
nacrta i Nacrti u prilogu, koji precizno definiraju tehnicke specifikacije

Izvedba radova na rekonstrukciji vodovodne mreze u Ulici Josipa Slavenskog u Svetom Krizu od PE-HD cijevi
profila DN 225 mm radnog tlaka PN 10 bara duzine 594,19 m

U sklopu rekonstrukcije vodovodne mreze izvesti ¢e se i rekonstrukcija ku¢nih vodovodnih prikljucaka.

19. TROSKOVNIK

Ponuditelj treba popuniti priloZeni nestandardizirani troskovnik (EXCEL tablica) upisivanjem jedini¢nih cijena
i drugih trazenih podataka svih stavki navedenih u TroSkovniku, a dostavlja se elektronicki u .xIs formatu.

TroSkovnik je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Jedini¢ne cijene svake stavke Troskovnika i ukupna
cijena moraju biti zaokruzene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopusteno mijenjati tekst Troskovnika.
Sve stavke Troskovnika radova trebaju biti ispunjene. Ukoliko neka stavka ostane neispunjena (makar ona
bila i 0,00 EUR), smatrati ¢e se da ista nije ponudena, tj. da predmet nabave nije ponuden u cijelosti i
Narucitelj ¢e odbiti takvu ponudu kao neprikladnu jer nije sukladna DoN-u.

U TroSkovniku se ne smiju mijenjati koli¢ine u pojedinim stavkama Troskovnika.
Cijena ponude izrazava se za cjelokupni predmet nabave.

Stavke ponudbenog troskovnika koje ukljuCuju opremu i materijal, nuditi minimalno jednake ili bolje
kvalitete te istih ili boljih tehnickih karakteristika od specificiranih u ponudbenom TroSkovniku.

19.1.  Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Za sve stavke troskovnika u kojima se mozebitno trazi ili navodi marka ili izvor, ili odredeni proces s
obiljezjima proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt, ili na zastitne znakove, patente,
norme, tipove ili odredeno podrijetlo ili proizvodnju ponuditelj moze ponuditi "ili jednakovrijedno"
trazenom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedno trazenom ili navedenom u Troskovniku mora
na za to predvidenim praznim mjestima troskovnika, prema odgovarajuéim stavkama, navesti podatke o
tome $to nudi (npr. proizvod, tip i sl. kako bi se narucitelju omogudila ocjena jednakovrijednosti). Za slucaj
da u troskovniku nema predvidenih mjesta i/ili dovoljno mjesta za upis jednakovrijednog potrebno je
dostaviti podatke na zasebnom dokumentu s poveznicom na stavku Troskovnika kako bi se moglo utvrditi
na koju se stavku jednakovrijedan proizvod odnosi. U slu¢aju nudenja jednakovrijedne robe/rada/usluge,
kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehnicku dokumentaciju iz koje je moguca i vidljiva
usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke karakteristike, atesti, norme, certifikati,
sukladnosti i sl.).

Ukoliko ponuditelj ostavi prazna mjesta na kojem se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat ¢e se da je
nudio proizvod naveden u stavkama troSkovnika.

Uz postovanje obveznih nacionalnih tehnickih propisa koji su u skladu s pravom Europske unije, pri
upudivanju na norme uvaZzava se sljedeéi redoslijed prioriteta: nacionalne norme kojima su prihvacene
europske norme, europska tehni¢cka odobrenja, zajedni¢ke tehni¢ke specifikacije, medunarodne norme,
druge tehnicke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od
prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnicka odobrenja ili nacionalne tehnicke
specifikacije koje se odnose na izracun i izvodenje radova te uporabu robe.

Za slucaj da ponuditelj sukladno ¢lancima 211. - 213. ZJN (NN 120/16, 114/22) nudi norme, oznake, izvjesca
o testiranju i potvrde drugacije od onih trazenih dokumentacijom o nabavi, naruditelj ¢e iste prihvatiti
ukoliko ponuditelj odgovaraju¢im sredstvima dokaze jednakovrijednost kako je propisano ¢lancima 211. -
213. ZIN (NN 120/16, 114/22).
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U ponudi ponuditelji nisu duzni dostavljati dokaze jednakovrijednosti, ve¢ Narucitelj zadrzava pravo da u fazi
ocjenjivanja ponuda, a prije donoSenje odluke o odabiru zatrazi od ponuditelja dostavu tehnicke
dokumentacije iz koje je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke
karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnostiisl.).

Ponuditelj je obvezan, kao sastavni dio ponude, ispuniti tablicu s bitnim karakteristikama materijala i opreme
koje nudi (Obrazac 1.: OPREMA KOJA CE SE UGRADITI Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru
ugovora). Tablicu popuniti sukladno zahtjevima iz Knjige 3. Program radova ove Dokumentacije o nabavi.

Sukladno ¢lanku 209. ZJN (NN 120/16, 114/22), za bilo koje navodenje sukladnosti s normama, u ovoj
Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3) i troskovniku, za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna
norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuéi nacin dokazati da rjeSenja
koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno
dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. ZJN (NN 120/16, 114/22), s time
da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena
sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Sukladnost s odredenim normama kod kojih se ista moze provijeriti isklju¢ivo na gradiliStu provjeravati ¢e se
u fazi izvodenja ugovora, sukladno zahtjevima nadzornog inZzenjera. Kod toga Ugovaratelj na gradiliStu mora
imati zakonom propisanu gradilisSnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze
o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti
ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova
gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene
Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom ponudom.

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i medunarodnim normama.

20. MIJESTO IZVODENJA RADOVA

Mijesto izvodenja radova je Sveti Kriz, Medimurska Zupanija, Hrvatska.

21. ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA
Ocekivani pocetak radova je studeni 2023. godine.

Datum pocetka izvodenja radova ovisan o provedbi javnih nadmetanja za izvrSenje radova koji su predmet
ugovora. Svi navedeni datumi i rokovi indikativni su.

Krajnji rok za izvrSenje svih ugovonih obveza na izvodenju predmetnih radova je 120 (stodvadeset) dana od
dana obostranog potpisa ugovora.

Po okoncaniju svih ugovorenih radova lzvoditelj je obvezan u roku do 30 dana predati Narucitelju kompletnu
dokumentaciju za provedbu tehnickog pregleda. Ocekivani period za provedbu tehnitkog pregleda,
otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne dozvole iznosi 30 dana od dana predaje cjelokupne
dokumentacije.

Ponuditeljima se napominje kako je mogude skracenje i produljenje trajanja ugovora.

Rok se produzuje samo u slucaju objektivnih razloga koji ée biti definirani u ugovoru o izvodenju radova.
Rok se moze produljiti iz razloga:

- vise sile;

- djelovanija tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga.
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22. PRAVILA ZA SUDJELOVANIE

Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte.

23. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA — OSNOVE ZA ISKLJUCENJE
GOSPODARSKOG SUBJEKTA

23.1. Narucitelj je obavezan u_bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave iskljuditi
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

23.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ¢lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je drzavljanin Republike Hrvatske, pravomoénom
presudom osudena za:

(a)

(d)

()

sudjelovanje u zlocinackoj organizaciji, na temelju

- Clanka 328. (zlocinacko udruzenje) i clanka 329. (pocinjenje kaznenog djela u sastavu
zlo¢inackog udruzenja) Kaznenog zakona

- ¢lanka 333. (udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (,,Narodne
novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.,
118/18.,126/19.i84/21.)

korupciju, na temelju

- ¢lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 253. (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
¢lanka 291. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka 292. (nezakonito pogodovanje),
¢lanka 293. (primanje mita), ¢lanka 294. (davanje mita), ¢lanka 295. (trgovanje
utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- ¢lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), clanka 294.b (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 337. (zlouporaba polozaja i ovlasti), ¢lanka 338.
(zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti), clanka 343. (protuzakonito
posredovanje), ¢lanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona (,Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03,,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15.,
61/15.,101/17.,118/18., 126/19. i 84/21.)

prijevaru, na temelju

- Clanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ¢lanka
256. (utaja poreza ili carine) i ¢lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- ¢lanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine”, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
84/21.)

terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju

- Clanka 97. (terorizam) c¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100.
(novacenje za terorizam), ¢lanka 101. (obuka za terorizam) i ¢lanka 102. (teroristicko
udruzenje) Kaznenog zakona

- ¢lanka 169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ¢lanka 169.b
(novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08.,57/11.,77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
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- ¢lanka 98. (financiranje terorizma) i clanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- ¢lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08.,57/11.,77/11., 144/12.,56/15.,61/15.,101/17.,118/18., 126/19. i 84/21.)

(f) djecji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- ¢lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- ¢lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11.,77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
84/21.)

23.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije drzavljanin Republike Hrvatske
pravomocénom presudom osudena za kaznena djela iz tocke 1. podtocaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuca kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drzave poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzave ¢iji je osoba drzavljanin, obuhvacaju razloge
za iskljuéenje iz ¢lanka 57. stavka 1. toc¢aka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje moze Narucitelju dostaviti
dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne
osnove za iskljucenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaéanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovarajué¢ih mjera u cilju pla¢anja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja Cinjenica i okolnosti u vezis
kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajucim tehnickim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprje¢avanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuci u obzir tezinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloziti razloge prihvacanja ili neprihvacanja mjera.

Narucitelj neée iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoénom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vrijeme nema pravo koriStenja ove mogucnosti do
isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoc¢nosti presude, osim ako pravomoénom presudom
nije odredeno drukdije.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

e ispunjeniobrazac Elektronicka europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - e-ESPD (dalje:
e-ESPD) (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama
za sve gospodarske subjekte u ponudi

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni obrazac
Elektronicke europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: e-ESPD) Dio IIl. Osnove za isklju¢enje, Odjeljak
A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi. Gospodarski subjekti u ponudi
su: ponuditelj, ¢lanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
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evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢ée prihvatiti sljedeé¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isklju¢enje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.1:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajuceg registra ili, ako to nije moguce, jednakovrijedni
dokument nadlezne sudske ili upravne vlasti u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za
iskljucenje.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi ¢iji je osoba drzavljanin ne izdaju

takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako

izjava pod prisegom prema pravu doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod
nadlezne sudske ili upravne vlasti, javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi ¢iji je osoba drzavljanin.

Izjavu iz ¢lanka 265. stavka 2. u vezi s ¢lankom 251. stavkom 1. ZJN (NN 120/16, 114/22) moZe dati osoba po
zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su ¢lanovi
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donosSenja odluka ili nadzora
gospodarskog subjekta.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN
br. 65/17, NN 75/20), smatra se da su naprijed navedeni dokazi aZzurirani ako nisu stariji viSe od $est mjeseci
od dana pocetka postupka javne nabave.

23.2. Narucitelj je obavezan iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da gospodarski subjekt nije ispunio obveze pla¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili

2. u Republici hrvatskoj ili u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno
posebnom propisu pla¢anje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda placanja.
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak B: Osnove povezane s pla¢anjem
poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.
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Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢ée prihvatiti sljedeé¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isklju¢enje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.2:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom
propisu pla¢anje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda pla¢anja.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz aZzuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvadaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin.

Odredbe tocke 23.2. ove Dokumentacije o nabavi odnose se na sve gospodarske subjekte u ponudi, tj.
Ponuditelj je za sve gospodarske subjekte prikazane u ponudi duzan dokazati da ne postoje osnove za
iskljucenje. Gospodarski subjekti u ponudi su: ponuditelj, ¢lanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj,
gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.

23.3. Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
nad gospodarskim subjektom otvoren stecajni postupak, ako je nesposoban za placanje ili
prezaduzen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stecajni upravitelj
ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo
kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema nacionalnim zakonima i
propisima.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio lll. Osnove za iskljucenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnoséu,
sukobima interesa ili poslovnim prekr$ajem - u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za isklju¢enje) za
sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje iskljucenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje je dvije
godine od dana doti¢nog dogadaja.

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraZziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moze obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moze prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Naruditelj ¢e prihvatiti sljedeé¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.3:
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- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovackog suda ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz aZuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin.

Iznimno, naruditelj ¢e odustati od isklju¢enja gospodarskog subjekta u slu¢aju postojanja okolnosti iz toc¢ke
23.3 ove Dokumentacije o nabavi ako utvrdi da ce taj gospodarski subjekt biti sposoban izvrsiti ugovor o
javnoj nabavi, uzimajuci u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

23.4. Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje cinjenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljucenje ili za ispunjenje kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloZiti
popratne dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.4., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

e ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Illl. Osnove za isklju¢enje, Odjeljak C: Osnove povezane s
insolventnoscu, sukobima interesa ili poslovnim prekr$ajem — u dijelu koji se odnosi na navedenu
osnovu za iskljuenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slu¢aju da narucitelj raspolaze dokazima da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje
¢injenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljucenje ili za ispunjenje
kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloziti popratne
dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi, a koji narucitelj moze dokazati na bilo koji nacin,
iskljuciti ¢e tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog iskljuc¢enja i dokumentirati
ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno Odluci o ponistenju postupka javne
nabave.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na podugovaratelje. Ako Narucitelj utvrdi da postoji osnova za
isklju¢enje podugovaratelja, zatraziti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u
primjernom roku, ne kra¢em od 5 dana.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na subjekte na ciju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.
Naruditelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje.

23.5. Poduzete mjere u slucaju da su ostvareni uvjeti za isklju¢enje

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isklju¢enje iz to¢aka 23.1. i 23.3. moZe narucitelju
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje
relevantne osnove za iskljucenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- placanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovarajuéih mjera u cilju pla¢anja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja Cinjenica i okolnosti u vezis
kaznenim djelom ili propustom,
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- odgovaraju¢im tehnickim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprje¢avanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuci u obzir tezinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloziti razloge prihvacanja ili neprihvacanja mjera.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoénom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vremensko razdoblje nema pravo koristenja ove
mogucnosti do isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isklju¢enje iz tocke
23.1., odnosno ¢lanka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomocénosti presude, osim ako pravomoénom presudom nije odredeno drukdije.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz tocke
23.3., odnosno ¢lanka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave su dvije godine od
dana doti¢nog dogadaja.

24. KRITERUI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i
financijsku sposobnost te tehnicku i stru¢nu sposobnost, sljede¢im dokazima koji se dostavljaju u ponudi
redoslijedom kojim su navedeni.

24.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti: za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, narucitelj ¢e prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta tocke 24.1.:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuceg registra koji se vodi u drzavi clanici
njegova poslovnog nastana

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje veé posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima
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24.2. Ekonomska i financijska sposobnost
Ponuditelj ekonomsku i financijsku sposobnost dokazuje na sljedeci nacin:

24.2.1. Ponuditelj mora dokazati da je njegov ukupni godiSnji promet u svakoj od tri (3) prethodne
dostupne financijske godine jednak ili veci od procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj
dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izvrsio radove koji su
predmet ove javne nabave.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.2.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska
sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje veé posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz tocke 24.2.1 se dokazuje:

- izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine,
ovisno o datumu osnivanja ili pocetka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija
o tim prometima dostupna

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogucnosti predociti dokumente i dokaze o ekonomski
i financijskoj sposobnosti koje Narucitelj zahtijeva, on moZe dokazati svoju ekonomsku i financijsku
sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Narucitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt moZe se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova
medusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom narucitelju da ¢e
imati na raspolaganju potrebne resurse za izvrSenje ugovora, primjerice prihvacanjem obveze drugih
subjekata da ¢e te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naruditelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje ili da ne
udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata moZe se osloniti na sposobnost ¢lanova zajednice ili
drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija
ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvrSenje ugovora je solidarna

24.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost
Ponuditelj tehnicku i stru¢nu sposobnost dokazuje na sljedeéi nacin:

24.3.1. Iskustvo

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima
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Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati sljedece iskustvo:

1) Izvodenje radova u svojstvu izvodaca koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju sustava javne
vodoopskrbe i/ili javne odvodnje (radovi isti ili slicni predmetu nabave) ukupne vrijednosti izvedenih
radova minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj dokazuje ovaj uvjet sa maksimalno
dvije potvrde druge ugovorne strane. Radovi moraju biti zavrSeni u godini u kojoj je zapoceo postupak
javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

¢ Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost:
tocka 1 a), ako je primjenjivo tocka 10).

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu Narucitelj ¢e prihvatiti sljedeée dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz tocke 24.3.1.:

- Popis izvedenih radova u godini u kojoj je zapoceo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje
prethode toj godini, kojem se prilazu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvodenju i ishodu
najvaznijih radova.

Svaka potvrda treba sadrzavati:

- naziv tvrtke i adresu investitora

- naziv tvrtke i adresu izvodaca,

- predmet ugovora — vrsta gradevine, osnovni podaci o gradevini (duZina cjevovoda, profil i vrsta mreZe, broj
i karakteristike crpnih stanica i sl.)

- vrijednost ugovora

- razdoblje izvodenja radova, te

- puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe) investitora.

24.3.2. Podaci o sljedec¢em stru¢nom kadru koji ima traZzene kvalifikacije i vjestine i koji ¢e
sudjelovati u realizaciji radova

24.3.2.1. Strucnjak 1 — InZenjer gradilista (1 izvrsitelj)
Sukladno ¢lanku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19) za inZenjera gradilista moZe se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog podrucja tehnickih
znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, gradevinarstva, strojarstva ili
elektrotehnicke struke koja:
— je zavrsila preddiplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv sveudilisni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ili strucni studij i stekla stru¢ni naziv strucni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno
koja je na drugi nacin propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce
struke i ima polozen strucni ispit ili
— je upisana u imenik inZenjera gradiliSta Komore, u skladu sa zakonom kojim se ureduje udruzivanje u
Komoru.
InZenjer gradiliSta moZe ujedno biti i voditelj radova.

Sukladno ¢lanku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19) pravo na upis u imenik ovlastenih voditelja gradenja Komore ima fizi¢cka osoba
koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrSila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveuciliSni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila odgovarajudi
specijalisticki diplomski stru¢ni studij i stekla stru€ni naziv struc¢ni specijalist inZenjer ako je tijekom cijelog
svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin propisan posebnim propisom
stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke

2. da je nakon zavrSetka odgovarajuéeg diplomskog sveuciliSnog studija ili nakon zavrsetka odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najmanje dvije
godine, da je nakon zavrSetka odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje jednu
godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon zavrsetka odgovarajuéeg preddiplomskog sveuciliSnog ili nakon
zavrSetka odgovarajuéeg preddiplomskog stru¢nog studija stekla odgovarajuée iskustvo u struci u trajanju
od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga
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uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te zavodima za
prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina
3. daje ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stru¢nog ispita.

Sukladno ¢lancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) strana ovlastena fizicka osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno
obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno kontrole
projekata pod strukovnim nazivom koje ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici
Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlastenih arhitekata urbanista, imenik stranih ovlastenih
arhitekata, odnosno imenik stranih ovlastenih inZenjera odgovarajuée komore, u skladu sa zakonom kojim
se ureduje udruzivanje u Komoru.

Prema ¢lanku 61. ovog zakona ovlastena fizicka osoba iz drzave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici
Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja, odnosno poslove kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim
nazivom koji ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije pocetka prvog
posla izjavom u pisanom ili elektronickom obliku izvijesti o tome odgovaraju¢u komoru, uz uvjet da dostavi
podatke:

— povezane sa stru¢nim kvalifikacijama, potrebnim za obavljanje poslova prostornog uredenja, projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u drzavi iz koje dolazi i

— o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog nacina osobne ili kolektivhe zastite s obzirom na
profesionalnu odgovornost.

Uz prethodnu izjavu iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priloZiti:

—dokaz o drzavljanstvu

— potvrdu da njezin nositelj ima poslovni nastan u drzavi ugovornici EGP-a u svrhu obavljanja poslova
prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u
svojstvu ovlastene osobe

— uvjerenje kojim se potvrduje da pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno
oduzeto, s obzirom na to da se radi o profesiji koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost i

— dokaz o stru¢nim kvalifikacijama.

Ako se u drzavi iz koje dolazi strana ovlastena osoba poslovi prostornog uredenja, projektiranja i/ili strué¢nog
nadzora gradenja, odnosno poslovi kontrole projekata obavljaju bez posebnog ovlastenja ili ako obrazovanje
i stru¢no osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka
4. ¢lanka 62. navedenog Zakona, uz izjavu se prilaze dokaz da je podnositelj izjave profesionalne poslove
obavljao u drzavi ugovornici EGP-a u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja
najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.

Strana profesionalna osoba moZe poceti pruzati svoje usluge odmah nakon dane izjave iz ¢lanka 61.
navedenog Zakona uz koju dostavi potpunu dokumentaciju.

Stranoj ovlastenoj osobi priznaje se osiguranje, odnosno jamstvo profesionalne odgovornosti u drugoj drzavi
ugovornici EGP-a u kojoj ima poslovni nastan ako je osiguranik pokriven osiguranjem profesionalne
odgovornosti ili drugim jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili
pokri¢e koje se osigurava, a u slucaju djelomi¢ne jednakovrijednosti strana ovlastena osoba duzna je
dodatno se osigurati za pokric¢e nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva
ili mogucéeg iskljucenja iz pokriéa.

Izjava iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno
ili povremeno pruzati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li rije¢ o povremenom obavljanju poslova u smislu ¢lanka 61. navedenog Zakona prema
okolnostima pojedinog slucaja.

Prilikom podnosenja prve izjave iz ¢lanka 61. ovoga Zakona Komora provodi postupak provjere inozemne
strucne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se ureduje priznavanje inozemnih
strucnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima i o tome izdaje potvrdu.

Provjera iz prethodnog navoda ne odnosi se na arhitekte koji ¢e u Republici Hrvatskoj obavljati poslove
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u tocki
5.7.1. Priloga V. i tocki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU.
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Potvrda za strane ovlastene osobe za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uredenja,
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu odgovorne
osobe upisuje se u evidenciju odgovarajuée komore.

U slucaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je duzan Narucitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da
je navedeni stru¢njak ishodio sva potrebna ovlastenja prema pravu drzave poslovnog nastana za ovlastenog
inZenjera gradilista.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove tocke dokumentacije gospodarski subjekt dostavlja sljedeéi dokaz:
a) Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, ili

b) Potvrda o upisu u Imenik stranih ovlastenih inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke ili,

c) Potvrda hrvatske komore inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova ovlastenih inZenjera gradilista ili,

d) Vazece ovlastenje za inZenjera gradiliSta odgovarajuce, struke u svojstvu odgovorne osobe u drzavi iz koje
dolazi

i

izjavu kojom potvrduje da ¢e, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora
dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja
i gradnje ili,

e) Izjavu kojom potvrduje da u drzavi svoga sjediSta ne mora posjedovati trazeno ovlastenje za obavljanje
poslova voditelja inZzenjera gradiliSta gradevinske ili arhitektonske struke, te da ¢e, ako njegova ponuda bude
odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje
propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
¢ Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost:
tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6).

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, Narucitelj ¢e prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz tocke 24.3.2:

1) Zivotopis strucnjaka,

2) dokaz o stecenoj strucnoj spremi (preslika diplome ili drugi pravovaljani dokument),

3) upis u odgovarajuéi imenik ovlastenih inZenjera.

Clanovi zajednice Ponuditelja zajedni¢ki dokazuju sposobnost iz tocke 24.3.

Gospodarski subjekt mozZe se, po potrebi za odredene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez
obzira na pravnu prirodu njihova medusobnog odnosa. U tom slucaju gospodarski subjekt mora dokazati
javnom narucitelju da ¢e imati na raspolaganju nuzne resurse, primjerice, prihvacanjem obveze drugih
subjekata u tu svrhu.

Svi dokazi i dokumenti trazeni u tocki 24.3. ove Dokumentacije o nabavi mogu se dostaviti u neovjerenoj
preslici.

25. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Naruditelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata odredeni pravni oblik u trenutku dostave
ponude, ali moZe zahtijevati da ima odredeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to
nuzno za uredno izvrSenje tog ugovora. U zajednici ponuditelja odgovornost ¢lanova zajednice ponuditelja
je solidarna.

Sve odredbe tocke 23. i tocke 24.1. odnose se i na sve ¢lanove zajednice ponuditelja.
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Zajednica gospodarskih subjekata, ukljuCujuéi privremena udruZenja, koji zajedno sudjeluju u postupku
nabave, nuzno dostavlja zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatrazeni na temelju dijelova ll. - V. za
svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam kao i zajednica gospodarskih subjekata, koji se oslanjaju na
sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno
sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji
se oslanja.

26. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELUE
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio),

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja),

3. dostaviti Elektronicku europsku jedinstvenu dokumentaciju (e-ESPD) o nabavi za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima ¢e biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost ugovaratelja za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvrSio, Narucitelj
neposredno plaéa podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj
dio ugovora ve¢ podmirene). Ugovaratelj mora svom racunu ili situaciji priloZiti racune ili situacije svojih
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj moZe tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi od Narucitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvodenje jednog ili viSe novih podugovaratelja ¢iji ukupni udio ne smije prijeéi 30% vrijednosti ugovora
0 javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o
javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvr$enja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Narucitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ove tocke Dokumentacije
o nabavi za novog podugovaratelja.

Naruditelj nec¢e odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u slucaju promjene podugovaratelja ili uvodenja jednog ili viSe novih podugovaratelja, ako se
ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog
subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne
ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za iskljucenje

- uslucaju preuzimanja izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost
podugovaratelja za izvrSenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili
ako je taj dio ugovora vec izvrsen.

Sve odredbe tocke 23. odnose se i na podugovaratelje. Ako naruditelj utvrdi da postoji osnova za iskljuc¢enje
podugovaratelja, zatraziti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne
kra¢em od 5 dana.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢im osobama mora osigurati
da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na Cije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja.
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B. DOKUMENTACIJA O NABAVI

27. TROSAK PONUDE | PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
TroSak pripreme i podnosenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi ne napladuje se te se moze preuzeti neograniceno i u cijelosti u elektronickom
obliku na internetskoj stranici EOJN RH-a: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako
bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o
tom postupku.

U slucaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu EOJN RH-a, sam
snosi rizik izrade ponude na neodgovarajucoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi).

Upute za koristenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pazljivu procjenu Dokumentacije o nabavi i za bilo koju
promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje
pouzdanih informacija koje se ti¢u bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos
ponude ili prirodu nabave.

28. DODATNE INFORMACIJE | OBJASNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
Narucitelj mozZe izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt moZe zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili
izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojasnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu postavljati
putem sustava EQJN RH-a modul Pitanja/Pojasnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute dostupne su
na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Narucitelju najkasnije tijekom Sestog dana prije roka odredenog za
dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naruditelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i
objasnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom ¢etvrtog dana prije roka odredenog za dostavu ponuda staviti
na raspolaganje na isti nacin i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navodenja
podataka o podnositelju zahtjeva.

Naruditelj ¢e produziti rok za dostavu ponuda u sljede¢im slucajevima:

- ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno
zatrazene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom Sestog
dana prije roka odredenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi znacajno izmijenjena.

U tim slucajevima Narucitelj ¢e produziti rok za dostavu razmjerno vaznosti dodatne informacije, objasnjenja
iliizmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naruditelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene nisu bile
pravodobno zatrazene ili ako je njihova vaznost zanemariva za pripremu i dostavu prilagodenih ponuda.

Tijekom postupka javne nabave moZe se javiti nedostupnosti EOJN RH, a koji se moZe javiti tijekom roka za

dostavu ponuda i u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani EOJN
RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok javni narucitelj produlji rok za
dostavu sukladno ¢lanku 240. Zakona o javnoj nabavi, odnosno najmanje Cetiri dana od dana slanja ispravka

poziva za nadmetanje.
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U slucaju navedene nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na
internetskim stranicama.

Nakon $to EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne narucitelje putem sustava
EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

29. PODACI O TERMINU POSJETA GRADILISTU | UVIDU U POSTOJECU DOKUMENTACIU

Svaki zainteresirani gospodarski subjekt moze zatraziti od Narucitelja posjet lokaciji gradilista i uvid u projektnu
dokumentaciju uz prethodnu pismenu najavu zainteresiranog subjekta min. 48 sati ranije na e-mail adresu
kontakta navedenog u tocki 3. ove Dokumentacije. Posjet gradilistu biti ¢e omoguéen radnim danom od 9:00 do
14:00 sati najkasnije tijekom Sestog (6) dana prije dana u kojem istice rok za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekti nisu obvezni pregledati lokaciju gradilista za potrebe izrade ponude.

Narucitelj je svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, neograniceno i u cijelosti, u Elektroni¢kom oglasniku
javne nabave u Narodnim novinama, stavio na raspolaganje cjelovitu Dokumentaciju o nabavi.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za paiZljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, te bilo koju
promjenu Dokumentacije koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih
informacija koje se ticu bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos ponude ili prirodu
nabave ili izvrSenja radova.

C. IZRADA PONUDE

30. NACIN IZRADE PONUDE
Ponuditelji kreiraju ponudu u EOJN RH-u.

Sukladno ¢l. 280 st. 10 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) smatra se da ponuda dostavijena
elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude
neovisno o tome je li potpisana ili nije, te narucitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuda se izraduje na nacin da Cini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moze
biti izradena na nacin da Cini cjelinu, onda se izraduje u dva ili viSe dijelova.

Kada iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Narucitelj prihvaca
dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronicki (npr.
uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) ili dijelova za ciju su izradu, zbog specificnosti predmeta nabave
nuzni posebni formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opée dostupne aplikacije ili dijelova za &iju su
obradu, zbog specificnosti predmeta nabave nuzni posebni formati dokumenata obuhvaceni shemama
licenciranih prava zbog kojih narucitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela
ili subjekata koji su vazec¢i samo u izvorniku, ako ih elektronickim sredstvom nije moguce dostaviti u
izvorniku, poput traZzenog jamstva za ozbiljnost ponude.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na nacin da se
onemoguci naknadno vadenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom — vrpcom ¢ija su
oba kraja na posljednjoj strani pri¢vrs¢ena naljepnicom i otisnutim pecatom).

Dijelove ponude kao Sto je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne moZze biti uvezano ponuditelj obiljezava
nazivom i navodi u sadrzaju ponude kao dio ponude.

Stranice dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku oznacavaju brojem na nacin da je vidljiv
redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnatog dijela ponude. Ako je papirnati dio ponude izraden od

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima

20



RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog
vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

vise dijelova, stranice se oznacavaju na nacin da svaki sljededi dio zapocinje rednim brojem koji se nastavlja
na redni broj stranice kojim zavrSava prethodni dio.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku, Gospodarski subjekt dostavljaju u jednom primjerku.

Dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani Gospodarski subjekt obiljezava nazivom i navodi u ponudi kao dio
ponude.

Ispravci u dijelu elektronicke ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izradeni na nacin da
ispravljeni tekst ostane vidljiv (Citak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova
ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrdeni potpisom Ponuditelja.

31. JEZIK | PISMO PONUDE
Ponuda se zajedno s pripadaju¢om dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

Iznimno, dio popratne dokumentacije moze biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slu¢aju obavezno
prilazu:

o svi dokumenti kojim Gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove isklju¢enja te uvjete
sposobnosti, kao i dokumenti kojima se dokazuju kriteriji za odabir ponude — ovjereni prijevod (prijevod i
ovjera ovlastenog sudskog tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrSen, uz dostavu izvornika) na hrvatski jezik.

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane rijeci, izraze koji ne utjeCu na
razumljivost ponude kao npr. strucne rijeci, nazive publikacija te koristiti medunarodno priznat izri¢aj tzv.
internacionalizme, tude rijeci i prilagodenice, nazivi ulica, tvrtka, ustrojstveni oblik pravnih osoba, nazivi
izdavatelja isprava koje su opce razumljive i koje ne utje¢u na razumljivost ponude.

32. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA
Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tre¢e osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD.

E-ESPD je azurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja sluzi kao preliminarni dokaz umjesto
potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili trece strane, a kojima se potvrduje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljucuje ili moze iskljuditi iz postupka
javne nabave (osnove za iskljucenje)

- ispunjava trazene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadrzava izjavu da ¢e gospodarski subjekt mocdi,

na zahtjev i bez odgode, Narucitelju dostaviti te dokumente.

Ako Narucitelj moze dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt
u e-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi
identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

e-ESPD obrazac mora biti popunjen u:

¢ Dio l. Podaci o postupku nabave i javnhom narucitelju ili narucitelju
Gospodarski subjekti ¢e ispuniti podatke o objavi u Sluzbenom listu Europske unije odnosno na
nacionalnoj razini.

e Dio ll. Podaci o gospodarskom subjektu

¢ Dio lll. Osnove za isklju¢enje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

- Odjeljak B: Osnove povezane s placanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

- Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnosc¢u, sukobima interesa ili poslovnim prekrsajem: u dijelu
koji se odnosi na gore navedenu osnovu za iskljucenje

e Dio IV. Kriteriji za odabir:

- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: tocka 1)
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- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)

- Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost: tocka 1a), tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6), ako je
primjenjivo tocka 10)

e Dio VI. Zavrsne izjave

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio
kriterije za odabir duzan je ispuniti jedan e-ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora
osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni
podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢im osobama mora osigurati
da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na Cije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, ukljuCujuci privremena udruzenja, zajedno sudjeluju u
postupku nabave, nuzno je dostaviti zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatrazeni na temelju
dijelova Il. — V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moze obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moZze prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Narucitelj moZe pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi aZzurirane popratne dokumente u
ostavljenom roku ili njima ne dokaZe da ispunjava uvjete iz ¢lanka 260. stavka 1. toc¢aka 1. — 3. Zakona o
javnoj nabavi, javni narucitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. ¢lanka
263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedec¢u najpovoljniju ponudu ili ponistiti
postupak javne nabave, ako postoje razlozi za ponistenje.

Gospodarske se subjekte moze iskljuditi iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju
nacionalnog prava u slucajevima ozbiljnog laznog prikazivanja ¢injenica pri ispunjavanju e-ESPD ili, op¢enito,
pri dostavi podataka zatrazenih radi provjere nepostojanja osnova za iskljuéenje ili ispunjenja kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti
popratne dokumente.

33. SADRZAJ PONUDE

Priizradi ponude Gospodarski subjekt se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi te
ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ove dokumentacije o nabavi.

Ponuda se izraduje u elektronickom obliku putem Elektronickog oglasnika javne nabave.

Ponuda mora minimalno sadrzavati:

1. Ponudbeni list kreiran u Elektronickom oglasniku javne nabave

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude

3. Elektroni¢ka Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) popunjena sukladno uputama u
ovoj Dokumentaciji o nabavi

4. Troskovnik

5. Obrazac 1. Oprema koja ¢e se ugraditi
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Ponuda se izraduje na nacin da ¢ini cjelinu, a ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne
moze biti izradena na nacin da ¢ini cjelinu, izraduje se u dva ili vise dijelova.

Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku na nacin propisan u podtocki
41. ove Dokumentacije o nabavi.

34. NACIN ODREDIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude pise se brojkama. Cijena ponude izrazava se
za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a i prema uputama u Obrascu Troskovnik koji je kao prilog sastavni
dio ove Dokumentacije o nabavi kao zaseban dokument na EOJN.

Narucitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

Jedinic¢ne cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu
ponude moraju biti uracunati svi troskovi i popusti.

Ponuditelj je duzan ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene i ukupnu cijenu (zaokruzene na dvije decimale) za
svaku stavku TroSkovnika te cijenu ponude, na nacin kako je to odredeno Troskovnikom, kao i upisati cijenu
ponude, na nacin kako je to odredeno u ponudbenom listu.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izrazena u troSkovniku ne odgovara cijeni ponude bez
poreza na dodanu vrijednost izrazenoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost izrazena u troskovniku.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove tocke ili promijeni tekst ili kolicine navedene u
troskovniku, odnosno ne popuni sve stavke Troskovnika, smatrat ¢e se da je takav troskovnik nepotpun i
nevazeci te ¢e ponuda biti odbijena.

35. ROK VALJIANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 3 (mjeseca) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Narucitelja Ponuditelj moze
produZiti rok valjanosti svoje ponude.

36. 1ZMJENA 1/I1LI DOPUNA PONUDE | ODUSTAJANJE OD PONUDE

U roku za dostavu ponude ponuditelj moZe izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom
roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje
izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se ponistava prethodno predana ponuda sto znaci da se
ucitavanjem (,uploadanjem”) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadrzi
izmijenjene ili dopunjene podatke. Ucitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, narucitelju
se Salje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ovaj korak zahtjeva ponovno uditavanje/upisivanje financijskih znacajki ponude (troskovnika i/ili
ponudbenog lista u slucaju nestandardiziranog troskovnika) u sustavu elektronic¢kog oglasnika. U slucaju da
je predan stari uvez ponude, ponuda nece biti sigurno uvezana i smatrat ¢e se nepravilnom (ponuda koja
nije izradena u skladu s dokumentacijom o nabavi).

Odustajanje od ponude ponuditelj vrsi na isti nacin kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom na
mogucnost ,Odustajanje”.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
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37. VRSTA, SREDSTVO | UVJETI JAMSTVA

37.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U
bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedece:

- Da je korisnik garancije MEDIMURSKE VODE d.o.0. Cakovec

- Da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slucaju ponude zajednice ponuditelja
nalogodavac moze biti jedan od ¢lanova zajednice ponuditelja koji daje jamstvo u ime zajednice i u
jamstvu moraju biti navedeni svi ¢lanovi zajednice ponuditelja).

- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da ¢e Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i
bez prava prigovora isplatiti jamceni iznos od: 3.000,00 EUR (slovima: tritisu¢eeura).

ili u stranoj valuti u EUR protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tecaju Hrvatske narodne
banke na dan pocetka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem ¢e
stajati da Nalogodavac krsi svoju obvezu ili obveze i na koji nacin, a u slucaju:

o odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

o nedostavljanja aZuriranih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. Zakona o javnoj
nabavi,

o neprihvacanja ispravka racunske greske,

o odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili

o nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronicke ponude, u papirnatom
obliku, u skladu s tockom 41. ove Dokumentacije o nabavi (Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj
omotnici). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plasti¢noj foliji i ¢ini sastavni dio dijela ponude dostavljene u
papirnatom obliku.

Jamstvo ne smije biti ni na koji nacdin osteceno (busenjem, klamanjem i sl.), a $to se ne odnosi na uvezivanje
od strane javnog biljeznika ili ovlastenog sudskog tumaca. Plasti¢na folija mora biti s vanjske strane oznacena
rednim brojem stranice na nacin kao i sve stranice ponude dostavljene u papirnatom obliku.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Narucitelj
obvezan je prije odabira zatraziti produzenje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kra¢em od 5 dana.

Narucitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora o javnoj nabavi,
a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditeljima mogucnost dati novcéani polog u trazenom
iznosu visine jamstva i to na racun Narulitelja u Erste&Steiermarkische Bank d.d, IBAN:
HR3124020061100029522. Pod svrhom plac¢anja potrebno je navesti da se radi o ,Jamstvo za ozbiljnost
ponude M-62/2023“. Prilikom pla¢anja potrebno je navesti sljede¢i model i obavijest na broj: model: 00,
poziv na broj __ (navesti: OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). U slu¢aju da ponuditelj upladuje
novcani polog, duzan je u ponudi dostaviti dokaz o uplacenom novéanom pologu na temelju kojeg se moze
utvrditi da je transakcija izvrSena, pri ¢emu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog
naloga za placanje, ukljucujuci i onih izdanih u elektronickom obliku. Polog mora biti evidentiran na racunu
Naruditelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju
na odgovarajuci se nacin primjenjuju i na novcani polog.

Zajednica ponuditelja dostavlja jedno jamstvo u ime cijele zajednice.

37.2.)Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani Ponuditelj obvezan je u roku 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,prvi poziv” i ,bez prigovora” u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
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Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Ponuditelj ima mogucnost dati nov¢ani polog u iznosu visine
trazenog jamstva na racun Narucitelja.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od ocekivanog datuma zavrSetka
vazenja Ugovora.

Bankarska garancija bit ¢e napla¢ena u slucaju povrede ugovornih obveza od strane Odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, Narucitelj ¢e ga vratiti Odabranom
ponuditelju nakon datuma zavrSetka vaZenja Ugovora i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Na zahtjev Narucitelja, Odabrani ponuditelj produzit ¢e rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

37.3.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Po zavrSetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a nakon uspjesne primopredaje, lzvoditelj je obavezan u
roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora, za period jamstvenog roka
sukladno nudenom u ponudi, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini
minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova u obliku bjanko zaduZnice solemnizirane kod javnog biljeznika.

Minimalni jamstveni rok na izvedene radove iznosi 24 mjeseca racunajuéi od dana ishodenja uporabne
dozvole.

38. TAJNOST DOKUMENTACIE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili opceg akta Zeli oznaditi tajnom
(ukljucujudi tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude
oznaciti tajnom i u sustavu EOJN RH-a priloziti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne
smatraju tajnim. Gospodarski subjekt duzan je, temeljem ¢lanka 52. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, u
uvodnom dijelu dokumenta kojeg oznadi tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci
oznaceni tajnima.

Sukladno ¢lanku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne
nabave oznaciti tajnom:

- cijenu ponude,

- troskovnik,

- katalog,

- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

- javneisprave,

- izvatke iz javnih registara te

- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne
smiju oznaciti tajnom.

Narucitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona,
drugog propisa ili op¢eg akta oznacili tajnom, ukljucujuéi tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke
ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Narucitelj smije otkriti podatke iz ¢lanka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih
subjekata koje su oni oznacili tajnom.
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39. VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopustene.

D. DOSTAVA | OTVARANJE PONUDE

40. NACIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Elektronicka dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujuci se na elektroni¢ku objavu poziva na
nadmetanje te na elektronicki pristup Dokumentaciji o nabavi.

Ponuditelj svoju elektronicku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do XX.XX.2023. u
XX:XX sati.

Narucitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz moguci neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-
a ili nemogucénost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronickom obliku dostavi
u danome roku putem EOJN RH-a.

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani
EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok Narucitelj produlji
rok za dostavu. U tom slucaju Narucitelj ¢e produtZiti rok za dostavu za najmanje cCetiri dana od dana slanja
ispravka poziva na nadmetanje.

Procesom predaje ponude smatra se ucitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve prilozene
dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom ,Uvez ponude”. Uvez ponude obvezno je
digitalno potpisati upotrebom naprednog elektroni¢kog potpisa. PriloZena ponuda se nakon prilaganja
automatski kriptira te do podataka iz predane elektroni¢ke ponude nije moguce dodi prije isteka roka za
dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Detaljne upute nacina elektronicke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektronickog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektronicku dostavu ponuda, ukljucujudi
kriptografsku zastitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Trenutak zaprimanja elektronicki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronic¢ke
ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroni¢ke ponude s podacima o
datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronicki
dostavljenih ponuda.

Kljucni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnicki uvjeti koje mora ispuniti kako bi
uspjesno predao elektronicku ponudu su slijededi:

¢ Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave,
prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri ¢emu je upisao vazecu
adresu e-poste za razmjenu informacija s naruditeljem putem elektroni¢kog oglasnika;

e Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektronickim potpisom
uporabom vazedeg digitalnog certifikata;

e Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Prilikom elektronicke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu ponuditelja
i narucitelja obavlja se na nacin da se oCuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlastene osobe narucitelja
imat ¢e uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slucaju da narucitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene Zalbe na Dokumentaciju ili ponisti
postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meduvremenu
dostavljene elektronicki, EOJN RH ce trajno onemoguciti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko
nema uvid u sadrzaj dostavljenih ponuda. U sluéaju da se postupak nastavi, ponuditelji ¢e morati ponovno
dostaviti svoje ponude.
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U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH ¢e elektronicki dostavljene ponude
pohraniti na nacin koji omogucava ¢uvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata
uz istovremenu mogucnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima narucitelja po isteku roka za
dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

41. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ukoliko pri elektronickoj dostavi ponuda iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih dijelova
ponude, Narucitelj prihvaca dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne
mogu dostaviti elektronicki ili dijelova za ¢iju su izradu, zbog specifi¢nosti predmeta nabave nuzni posebni
formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opée dostupne aplikacije ili dijelova za ¢iju su obradu, zbog
specifiénosti predmeta nabave, nuzni posebni formati dokumenata obuhvaéeni shemama licenciranih prava
zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili
subjekata koji su vazeci samo u izvorniku, ako ih elektroni¢kim sredstvom nije moguce dostaviti u izvorniku,
poput trazenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U slucaju kada ponuditelj uz elektronicku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odredene
dokumente koji ne postoje u elektronickom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj
mora biti naznaceno:

¢ Na prednjoj strani:

Narucitelj: MEPIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska
Ev. br. nabave: M-62/2023

Predmet nabave: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIE
PODBREST - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa slavenskog u Svetom Krizu

»NE OTVARAJ“

¢ Na poledini:

< Naziv i adresa Ponuditelja / svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata >

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporuc¢enom
postanskom posiljkom na adresu Narucitelja iz tocke 2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku
i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Narucitelj ¢e za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati
potvrdu o primitku.

Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronicka ponuda i svi pripadajuci dijelovi ponude koji se
dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizickom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za
pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu narucitelja do roka za otvaranje ponuda.

Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda nece se otvarati, nego ¢e se neotvoreni
vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio.

U sluéaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave
ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOQJN RH-a (elektronicke ponude).
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42. DATUM, VRUEME | MJESTO DOSTAVE PONUDA | JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda odrzZat ¢e se XX.XX.2023. u XX:XX sati, u prostorijama Narucitelja, na adresi iz tocke
2. ove Dokumentacije o nabavi.

U slucaju kada narucitelj dobije informaciju da je pristigla elektronicki dostavljena ponuda, a funkcija javnog
otvaranja elektronicki dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja
ponuda zapocinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlasteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno clanku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju
ponuda imaju samo c¢lanovi stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu i ovlasteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlasteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlastenje predati ¢lanovima stru¢nog povjerenstva
neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlastenje mora biti potpisano od strane ovlastene osobe
ponuditelja i ovjereno pecatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlastena osoba na otvaranju ponuda, duzna
je umjesto ovlastenja donijeti kopiju rjeSenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te
iste predati prisutnim ¢lanovima stru¢nog povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju ponuda Narucitelj ¢e odmah uruciti svim ovlastenim predstavnicima Ponuditelja

nazo¢nima na javhom otvaranju, a ostalim Ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim
ako je zapisnik javno objavljen.

U trenutku ili tijekom otvaranja ponuda moze se pojaviti nedostupnost EOJN RH, a $to znaci da u trenutku ili
tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguce:

1. priloziti privatne kljuceve

2. izvrsiti uvid u upisnik elektronicki dostavljenih ponuda

3. izvrsiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost Narucitelj obvezno prijavljuje Sluzbi za pomo¢ EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. koja je po
zaprimanju prijave istu obvezna provijeriti te u slucaju utvrdene nedostupnosti obvezna su o tome bez odgode:
1. obavijestiti putem elektronicke poste ponuditelje i clanove stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu u
postupku javne nabave, ako je moguce
2. obavijestiti putem elektronicke poste sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave,

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Ako se nedostupnost otkloni u roku kra¢éem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost
nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja zapocinje istekom
roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti
EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno ¢lanku 38. stavku 2. to¢kama 1., 2. i
3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/20).

Narucitelj ¢e nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok
istice na dan na koji narucitelj ne radi, otvaranje ¢e se nastaviti prvi sljedeéi radni dan.

Narucitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je

otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju
mijenjati.

43. DOPUNJAVANJE, POJASNJENJE | UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogresni ili se
takvima cine ili ako nedostaju odredeni dokumenti, narucitelj moze, postujuci nacela jednakog tretmana i
transparentnosti, zahtijevati od doticnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave
nuzne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kra¢em od 5 dana.

Narucitelj ¢e dopunjavanje, pojasnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatraZiti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektronic¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacdinu komunikacije
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narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EQJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Postupanje sukladno stavku 1. ove tocke ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir
ponude ili ponudenim predmetom nabave.

Ako Narucitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogucénost iz stavka 1. ove tocke obvezan je u
obrazloziti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

44, RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Narucitelj je obvezan odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta
ove tocke, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude
odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili

- je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili

- postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili

- nije rezultat trziSnog natjecanja, ili

- je Narucitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili

- ponuda Ponuditelja koji nije prihvatio ispravak racunske pogreske.

Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez znacajnih izmjena ne moze zadovoljiti potrebe i zahtjeve
Narucitelja propisane dokumentacijom o nabavi

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda:

- ponuda ¢ija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novcana sredstva Narucitelja za nabavu ili
- ponuda Ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Narucitelj moze odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta
ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava,
ukljuéujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredbama medunarodnog
prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, osim u slucaju
izuzetno niske ponude iz tog razloga kada je obvezan odbiti ponudu.

45. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Ovlasteni predstavnici narucitelja izvrsiti ¢e

pregled i ocjenu ponuda i predloZiti odgovornoj osobi naruditelja odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji odabira i njihov relativni znacaj prikazani su u tablici u nastavku.

Red.
ed. Kriterij Broj bodova
broj
1. Cijena ponude 80
2. Jamstveni rok na izvedene radove 20
Maksimalni broj bodova 100

Ako su dvije ili vise valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Narucitelj ¢e
odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
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1. Cijena ponude

Narucitelj kao jedan od kriterija odreduje cijenu valjane ponude, bez PDV-a.
Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj moZe ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 80 bodova.

Ponuditelj ¢ija je cijena valjane ponude najniza ostvarit ¢e maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednosti
ponuda drugih ponuditelja ée se odredivati koristenjem sljedeée formule:

broj bodova = najniZa cijena ponude / cijena ponude * 80

2. Jamstveni rok na izvedene radove

Narucitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude odreduje jamstveni rok.
Maksimalni broj bodova prema ovom kriteriju je 20,00. Bodovi se racunaju na dvije (2) decimale.

Jamstveni rok Ponuditelj potvrduje svojom lzjavom o jamstvenom roku ovjerenom od ovlastene osobe, a koja
je sastavni dio ponude.

Ukoliko izjava ne bude dostavljena u ponudi ponuditelj ¢e biti ocijenjen sa 0 bodova po kriteriju jamstvenog
roka na izvedene radove.

Ukoliko taj isti ponuditelj koji u ponudi nije dostavio Izjavu bude izabran kao ponuditelj koji je ponudio
ekonomski najpovoljniju ponudu, smatrat ¢e se da je Ponuditelj ponudio minimalni jamstveni rok, a uvjeti
jamstvenog roka ce se definirati prilikom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova.

Jamstveni rok oznacava period u kojem odabrani ponuditelj jamdi za kvalitetu izvedenih radova, ugradeni
materijal i opremu i njegovo se trajanje potvrduje Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz
tocke 37.3. ove Dokumentacije o nabavi.

Bodovi za jamstveni rok radova dodjeljivat ¢e se po sljedecoj skali:

Jamstveni rok .
. . Broj bodova
(u mjesecima)
Do 24 mjeseca 0,00
Vise od 24 do 36 mjeseci 5,00
Vise od 37 do 48 mjeseci 10,00
Vise od 49 do 59 mjeseci 15,00
60 mjeseci i vise 20,00

Nakon Sto Narucitelj za svakog ponuditelja utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima (vrijednost
bodova po svakom kriteriju zaokruZuje se na dvije decimale), zbrojit ¢e se bodovi dodijeljeni mu po svakom od
kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinog ponuditelja. Najve¢i moguci broj bodova koji
ponuditelj moZe dobiti je 100,00. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji ¢e ostvariti ukupni najveéi broj bodova
prema svim navedenim kriterijima. Ako su dvije ili viSe valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za
odabir ponude, Narucitelj ¢e odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

46. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLINIJU PONUDU

Narucitelj prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu moze zatraziti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi aZurirane
popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako ve¢ posjeduje te dokumente
ili ako njima ne moze pristupiti preko javnih servisa.

Vezano za pojam azurirani popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadrzani podaci vazedi te
odgovaraju stvarnom ¢injenicnom stanju u trenutku dostave Narucitelju te dokazuju ono Sto je gospodarski
subjekt naveo u e-ESPD.
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Sukladno ¢lanku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(Narodne novine, 65/2017, 75/2020), oborivo se smatra da su dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 1. ZJN
dana pocetka postupka javne nabave, te dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 2. i3. ZJN (NN 120/16, 114/22),
odnosno dokazi navedeni u tocki 23.2. te dokaz iz tocke 23.3. dokumentacije o nabavi, azurirani ako nisu
stariji od dana pocetka postupka javne nabave.

Naruditelj ¢e dostavu izvornika dokumenata ili dokaza zatraziti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektronic¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacdinu komunikacije
narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

47. ODLUKA O ODABIRU/PONISTENJU | ROK ZA DONOSENJE ODLUKE O ODABIRU/PONISTENJU

Narucitelj na temelju utvrdenih Cinjenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru
odnosno, ako postoje razlozi za ponistenje postupka javne nabave iz ¢lanka 298. Zakona o javnoj nabavi,
odluku o ponistenju.

Odluku o odabiru ili odluku o ponistenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni,
Narucitelj ¢e dostaviti sudionicima putem EOJN RH.

Rok za donosenje odluke o odabiru ili odluke o ponistenju postupka javne nabave iznosi 60 dana od isteka
roka za dostavu ponude.

48. UVID U PONUDE

Naruditelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili ponistenju do isteka roka za Zalbu, na zahtjev
ponuditelja, omoguditi uvid u cjelokupnu dokumentaciju postupka, ukljuCujuci zapisnike, dostavljene
ponude, osim u one dokumente koji su oznaceni tajnim i u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj
zahtjeva moZze izvrsiti neposredan uvid putem EOJN RH.

49. POUKA O PRAVNOM LUEKU

Pravo na Zalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odredenog
ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti Stetu od navodnoga krsenja subjektivnih
prava.

Pravo na zalbu ima i srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i nadlezno drzavno
odvjetnistvo.

Zalba se izjavljuje Driavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaska cesta 43/IV, 10000
Zagreb.

Zalba se izjavljuje u pisanom obliku. Zalba se dostavlja elektroni¢kim sredstvima komunikacije putem
medusobno povezanih informacijskih sustava Drzavne komisije i EOJN RH.

Zalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propustanje Narucitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen
zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda

- primitka odluke o odabiru ili ponistenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili
razloge ponistenja.

Zalitelj koji je propustio izjaviti Zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore
navedenim opcijama nema pravo na zZalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Zalba mora sadrzavati najmanje podatke i dokaze navedene u ¢lanku 420. Zakona o javnoj nabavi.
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E. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZVRSENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

50. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave zavrSava izvrsno$éu odluke o odabiru ili ponistenju.

51. PRUEDLOG UGOVORA

Nacrt ugovora nalazi se u Knjizi 2 ove Dokumentacije o nabavi.

52. POSEBNI | OSTALI UVJETI ZA IZVRSENJE UGOVORA

Nije primjenjivo.

53. ROK, NACIN I UVIETI PLACANJA

Pla¢anje se vrsi temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od strane Naruditelja doznakom na
racun Ponuditelja, podizvoditelja i ¢lanova zajednice Ponuditelja kako je primjenjivo.

Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni
i neprijeporni dio isplatiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja racuna.

Privremene situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za izvrSene radove i obavljene usluge.

Obracun izvrsenih radova i obavljenih usluga ée se vrsiti sukladno stvarno izvrSenim radovima i uslugama
obracunatim kroz gradevinsku knjigu i ovjerenim od strane inZenjera, te uz primjenu jedini¢nih cijena
utvrdenih Ugovorom.

Uz situaciju, lzvodac je duzan dostaviti i Zapisnik o dobro izvrSenim radovima potpisan od ovlastenih osoba
Naruditelja i lzvodaca, te kopije ostale pripadne gradiliSne dokumentacije (gradevinske knjige, gradevinski
dnevnik i sl.), ovjerene od nadzornog inZenjera. Prethodno navedenu popratnu dokumentaciju potrebno je
dostaviti i skeniranu u elektronskom obliku. Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika i ostale navedene
dokumentacije nece biti placene i bit ¢e vraéene lzvodacu u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u vezi s
¢lankom 6., stavak 1. i clankom 7., izdavatelji elektronic¢kih racuna obvezni su izdavati i slati elektronicke
raCune i pratece isprave sukladno europskoj normi, a Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
plac¢anje elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
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Obrazac 1:

OPREMA KOJA CE SE UGRADITI

Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora

Izjavljujemo da ¢emo, kao ponuditelj u postupku javne nabave za predmet nabave RADOVI NA REKONSTRUKCUJI
SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog vodovoda
u UL Josipa Slavenskog u Svetom KriZu (ev. br. nabave M-62/2023), ukoliko nasa ponuda bude odabrana, u
okviru Ugovora za trazene radove ugraditi materijale i opremu kako je opisano u tablici u nastavku i da:

svi materijali i oprema odgovarati ¢e minimalnim tehnickim zahtjevima, standardima i kvaliteti kako je

specificirano u Knjizi 3 (program radova) i ponudbenom Troskovniku ove Dokumentacije o nabavi.

nec¢emo ugradivati materijale i opremu koji nisu sukladni tablici u nastavku bez prethodnog pismenog

odobrenja narucitelja.

R. SEavke. Materijal/tehnicke TIP - tvornicka oznaka . .
Troskovnik . . . Proizvodac
Br. a karakteristike opreme/proizvoda
VODOVODNI MATERIAL- vodoopskrbna mreza, sekundarno-prikljucni cjevovodi (cijevi, faz komadi,
vod.armature) i kuéni prikljucci
1. A1 PE HD cijev
A.5.2 .
2. AS.6 PE HD koljena
A.53
3. A5.4 PE HD lukovi
A.5.7
A.5.7
A5.8 .
4, A5.10 Elektrozavarna spojnica
A.5.11
A.5.10
5. A5.11 lj.z. fazonski T komad
6. A.5.10 lj.Z. FF komada f100/700
A.5.10 . .
7. AS.11 lj.z. EV zasuni
lj.z. fazonskog N komada
8. A.5.10 £ 400/800
lj.Z. fazonskog Q komada
9. A.5.11 £ 200/700
10 A.5.10 Nadzemni hidrant za vodu
A.5.10 . . .
11. A5.12 Tuljak s let. prirubnicom
A.5.11 I
12. A5.12 E-PHD spojnica
MATERIJAL ZA VODOVODNE PRIKLJUCKE
ogrlica s ventilom i
1. B.2.1
spojnicom DN 225/32
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2. B.2.2 Cijev PEHD
B.2.16 . .

3. 8217 Kosi ventili

4, B.2.4 Elektrofuzijske spojnice

Tablicu popunjavaju Ponuditelji sukladno zahtjevima iz Knjige 3. Program radova i TroSkovnika ove
Dokumentacije o nabavi. Kod popunjavanja ovog obrasca s potrebnim podacima ponuditelj u stupcu
»,Materijal/tehni¢ke karakteristike” treba upisati konkretne karakteristike materijala, proizvoda i sl., a koji se
odnose na zahtijevane karakteristike navedene u opisu pojedinih troskovnickih stavki u Troskovniku i navedene
u opisu pojedinih tehnickih specifikacija (Knjiga 3. — Program radova). Npr. ako je za cijevi navedeno da trebaju
biti profila DN 300 mm i imati minimalnu tjemenu nosivost SN8, te biti proizvedene od navedenih materijala,
onda je potrebno upisati profil cijevi, tiemenu nosivost, materijal izrade, standard i sl. U stupac ,, TIP — tvornicka
oznaka opreme/proizvoda“ ponuditelji upisuju tvornicku oznaku, tip, kataloSki broj proizvoda od proizvodaca
koji nude. U stupac ,,Proizvodaé” upisati proizvodaca nudene opreme/proizvoda. Za nudenu opremu/proizvode
po svakom rednom broju u tablici dozvoljeno je nuditi opremu/proizvod maksimalno 2 (dva) PROIZVODACA
pod uvjetom da svaki zadovoljava zahtijevane karakteristike i funkcionalnosti navedenih u opisu pojedinih
troskovnickih stavki u Troskovniku i navedenih u opisu tehnickih specifikacija.

Za svu opremu i materijal navedenu u tablici, ponuditelji nisu u ponudi duzni priloziti tehnicke kataloge.

Naruditelj zadrzava pravo tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda od ponuditelja zatraziti razjaSnjavanje
podataka koji su navedeni u prethodnoj tablici u vidu dostave dodatnih podataka (tehnicki katalozi, tehnicki
listovi, brosure i sl.). Takvo postupanje Narucitelja ¢e biti u skladu s odredbom ¢l. 293 ZJN (120/16, 114/22) te ¢e
Naruditelj u tom slucaju osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima.

Tehnicki katalozi/listovi se dostavljaju na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik
(prijevod ne mora biti ovjeren od strane ovlastenog sudskog tumaca). Ponuditelj je obvezan, ukoliko bude pozvan
od strane Narucitelja, a prije donoSenja Odluke o odabiru, dostaviti u primjerenom roku Potvrde o sukladnosti
ili Certifikate o stalnosti svojstava proizvoda za sav ponudeni materijal i opremu. Nakon izvrSnosti Odluke o
odabiru, a prije sklapanja Ugovora, sukladno lIzjavi u ponudi, ponuditelj je obvezan dostaviti Narucitelju
popunjenu Izjavu o materijalima/opremi sa proizvodacem koje ée ugradivati u okviru Ugovora, a koja ¢e biti
sastavni dio Ugovora.

Sukladnost s odredenim normama kod kojih se ista moze provjeriti isklju¢ivo na gradiliStu provjeravati ¢e se u
fazi izvodenja radova, sukladno zahtjevima nadzornog inZenjera. Kod toga Ugovaratelj na gradiliStu mora imati
zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o
svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim
zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene
dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili
odabranom ponudom.

u , 2023.

ZA PONUDITELJA:

(ime, prezime i potpis ovlastene osobe
gospodarskog subjekta)
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Obrazac 2.

IZJAVA O INTEGRITETU

PONUDITELJ / CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA*:
Naziv:

Adresa sjedista :
OIB:

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj/¢lan zajednice ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet
nabave RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST —
Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu, ev.broj nabave: M-62/2023,
Narucitelja Medimurske vode d.o.o. Cakovec, ovom Izjavom jaméimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo
kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nudenje, davanje
ili obecavanje neprilicne prednosti koja moze utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na
bilo koji nac¢in ukljuceni u postupak nabave te izrazavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od
strane neovisnih struc¢njaka i prihva¢anje odgovornosti i odredenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz
ugovora i sl.) ukoliko se krse ugovorne obveze.

PONUDITELJ/CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(upisati ime i prezime ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

(pecat i potpis ovlastene osobe)

U , dana . godine.

* U slucaju zajednice ponuditelja u ponudi se dostavljaju popunjene izjave za svakog ¢lana zajednice.
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OBRAZAC 3 : 1ZJAVA O NEPOSTOJANJU OSNOVA ZA ISKLJUCENJE
€1.5.k Uredbe Vijeca (EU) 2022/576

Temeljem ¢lanka 254. stavka 1. tocka 8. Z]N (NN 120/16, 114/22)

Ja (ime i prezime) iz

(mjesto prebivalista i adresa stanovanja)

osobna iskaznica br. izdana od

u svojstvu osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornos$¢u izjavljujem da gospodarski subjekt

nije u nekoj od situacija opisanim u ¢l.5.k UREDBE VIJECA (EU) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o
mjerama ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini,

(EU)2022/576 od 8.4.2022. (http://www.javhanabava.hr/default.aspx?id=7250), vezano uz prosirenje

gospodarskih sankcija EU prema Rusiji.

Za gospodarski subjekt:

M.P.

(navesti ime prezime te potpis osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta)

Datum: 2023.
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\m MEDIMURSKE VODE d.o.0.

DOKUMENTACUA O NABAVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija
magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom
Krizu

Knjiga 2

NACRT UGOVORA

KNJIGA 2: Nacrt ugovora
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UGOVOR
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCJU AGLOMERACIE PODBREST — Rekonstrukcija
magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom
Krizu

UGOVORNE STRANE:
1. Narucitelj:
MEDIMURSKE VODE d.o.o.

Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska

KLASA:

URBROJ:

Cakovec,

2. lzvoditelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum)
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MEDPIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246 (u
nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Suncana Glavina, dipl.oec.

(Naziv i adresa Izvoditelja) OIB:

(u nastavku: Izvoditelj) koje zastupa

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, objavljenog u Elektronickom oglasniku javne
nabave broj [upisati broj oglasnikal, evidencijski broj javne nabave [upisati] od [upisati datum objave] i
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur. broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR br.
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE
PODBREST - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

Clanak 1.
PREDMET UGOVORA

Izvoditelj se obvezuje izvesti RADOVE NA REKONSTRUKCUI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE PODBREST - Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu, u
svemu prema provedenom postupku javne nabave (ev. broj. javne nabave M-62/2023), Prilogu 1 ovog Ugovora
(Ponuda lzvoditelja), Prilogu 2 ovog Ugovora (Ugovorni troskovnik), Prilogu 3 ovog Ugovora( Knjiga 3: Program
radova Dokumentacije o nabavi), Prilogu 4 ovog Ugovora (Nalog za pocetak radova), Prilogu 5 ovog Ugovora
(Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora) i Prilogu 6 ovog Ugovora (Izjava
o jamstvenom roku).

Ugovor o izvodenju RADOVA NA REKONSTRUKCUI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCIU
AGLOMERACIE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom
Krizu ukljucuje sve aktivnosti sukladno Knjizi 3: Program radova Dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.
OPSEG RADOVA

Izvoditelj se obvezuje izvesti Radove u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugacije
odredeno, u opsegu iz Priloga 3 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi).

Clanak 3.
UGOVORNA CIJENA
1) Zaizvodenje Radova Narucitelj ¢e platiti Izvoditelju ugovornu cijenu od

(slovima:___) EUR bez PDV-a.

2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvada sve radove koji su utvrdeni u Prilogu 3 ovog ugovora (Knjiga
3: Program radova Dokumentacije o nabavi). U slu¢aju naknadnih radova ugovorne strane ée
regulirati medusobni odnos sukladno vazeéim propisima o javnoj nabavi.

3) Sadasniji ili bivsi suradnici Izvoditelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih vlastitih
potrazivanja prema lzvoditelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

4) lzvoditelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili sutuzenik pretrpi
prilikom realizacije potrazZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

KNJIGA 2: Nacrt ugovora



RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog
vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

Clanak 4. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
1 JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

1) lzvoditelj je duzan, u roku 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% vrijednosti Ugovora (bez PDV-a)u obliku neopozive i
bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv” i, bez prigovora“ na ime korisnika Medimurske vode
d.o.o0. Cakovec. Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, lzvoditelj ima moguénost dati novéani
polog u iznosu visine trazenog jamstva na racun Narucitelja.

2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora izdaje se s rokom vazenja 150 dana od dana obostranog potpisa
ovog Ugovora. Narucitelj je ovlasten naplatiti ukupan iznos jamstva iz bankarske garancije u slu¢aju da
Izvoditelj povrijedi neku od svojih obveza iz ovog Ugovora, neovisno o tome je li Steta koju zbog
povrede ugovornih odredbi trpi Narucitelj manja od iznosa jamstva iz bankarske garancije ili Stete
uopce nema. Ako jamstvo nece biti naplaceno, isto ce biti vraceno lIzvoditelju po izdavanju jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu.

3) lzvoditelj jamdi za kvalitetu izvrSenih radova. Po zavrSetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a
nakon uspjesne primopredaje, lzvoditelj je obavezan u roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti
jamstva za uredno ispunjenje ugovora, izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
periodu u visini minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) u obliku bjanko zaduZznice
solemnizirane kod javnog biljeznika. U slu¢aju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom periodu Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstveni period za otklanjanje nedostataka izvedenih radova iznosi
Izjavi o jamstvenom roku) racunajuéi od dana ishodenja uporabne dozvole.

mjeseci (sukladno

€lanak 5. OBRACUN I DOSPUJECE PLACANJA

(1) lzvedeni radovi obracunavat ¢e se na osnovu izmjere stvarno izvedenih koli¢ina, te po nadzoru
ovjerene gradevinske knjige. Izvedene radove lIzvoditelj ¢e obracunavati putem privremenih
mjesecnih i okoncane situacije.

(2) Privremene situacije lzvoditelj ispostavlja najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u
proteklom mjesecu. Izvoditelj je situacije ovjerene od strane nadzornog inZenjera duzan dostaviti
Narucitelju najkasnije do 10-tog u mjesecu.

(3) Placanje e se obavljati na poslovni racun Izvoditelja na temelju situacija Izvoditelja. Uz situacije,
Izvoditelj je duZan dostaviti i kopije ostale pripadne gradiliSne dokumentacije (gradevinske knjige,
gradevinski dnevnik i sl.), ovjerene od nadzornog inZenjera. Prethodno navedenu popratnu
dokumentaciju potrebno je dostaviti i skeniranu u elektronskom obliku. U ime Naruditelja
dostavljene situacije obraduje i ovjerava imenovani Voditelj projekta. Situacije dostavljene bez
navedene dokumentacije biti ¢e vracene lIzvoditelju u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju raéuna u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u
vezi s ¢lankom 6., stavak 1. i ¢lankom 7., Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
pla¢anje elektronickih ra¢una i prateéih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

(4) Narucitelj se obvezuje ovjereni i neprijeporni dio situacije isplatiti u roku 30 dana od dana
zaprimanja situacije lzvoditelja ovjerene od strane nadzornog inZenjera. Narucitelj moze u
opravdanim slucajevima osporiti placanje dijela situacije, ali je neosporni dio situacije duzan platiti
u naprijed navedenom roku.

(5) Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obveze iz ovog ¢lanka u roku Narucitelj ima pravo na naplatu ugovorne
kazne zbog kasnjenja.

(6) Pladanja sukladno ovom ¢élanku vrse se na poslovni/e racun/racune lzvoditelja IBAN:
kod banke:
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odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

ukoliko je primjenjivo:
(7) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Radova koje ce izvrsiti podizvoditelji: prema Prilogu 2 ovom
Ugovoru (Ponuda lzvoditelja);

2. Podaci o podizvoditeljima:
a) Podizvoditelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podizvoditelj 2, adresa, OIB, IBAN

(8) lzvoditelj mora svojoj situaciji priloZiti racune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je
prethodno potvrdio.

(9) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga ¢lanka, Narucitelj neposredno placa
podizvoditelju/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

(10) Sudjelovanje podizvoditelja ne utje¢e na odgovornost Izvoditelja za izvrSenje Ugovora.

Clanak 6. ROK IZVRSENJA UGOVORA
(1) Pocetak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom ugovora.

(2) Nakon stupanja Ugovora na snagu, ali ne ranije od dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora
Narucitelj ¢e uvesti Izvoditelja u posao.

Smatra se da je lzvoditelj uveden u posao kada mu Narucitelj (Voditelj projekta) uruci:
- Projektnu dokumentaciju,
- Nalog za pocetak radova (Prilog 4. Ovog ugovora)

Naruditelj ¢e uvesti lzvoditelja u posao izdavanjem Naloga za pocetak radova u roku 7 (sedam) dana
od dana dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora. Prilikom uvodenja u posao izvoditelja,
odreduje se to¢an datum pocetka radova, a koji ne moze biti kraéi od 7 (sedam) dana od dana
uvodenja lIzvoditelja u posao, a ovisi o prijavama nadleznim tijelima i dozvolama/suglasnostima za
izvodenje radova. lzvoditelj se obvezuje biti u mogucnosti zapoceti izvodenje radova sukladno
navedenim rokovima.

(3) Po zavrSetku radova na gradilistu Izvoditelj se obvezuje u $to kra¢em roku, a najvise u roku 30 dana
od dana zavrSetka radova na gradiliStu dostaviti Naruditelju svu dokumentaciju za provodenje
tehni¢kog pregleda u svemu sukladno Prilogu 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova
Dokumentacije o nabavi). Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva da je Izvoditelj putem
Nadzornog inZenjera dostavio Narucitelju svu potrebnu tehni¢ku dokumentaciju s pripadajuéim
atestima za provodenje tehnickog pregleda, sudjelovao u uspjesno obavljenom tehnickom
pregledu gradevine u skladu sa svom relevantnom zakonskom regulativom, ishodenju uporabne
dozvole te uspjesno obavljenu primopredaju radova.

(4) Krajnji rok izvrsenja svih ugovornih obveza sukladno prethodno navedenom u stavkama 1., 2. i 3.
ovog €lanka, je 120 dana od dana obostrano potpisanog ugovora.

(5) Rok iz stavka 4. ovog ¢lanka moZe se produljiti iz razloga:
e viSesile;
¢ djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

e drugih opravdanih razloga.
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(6) Po ishodenju uporabne dozvole vrsi se okoncani obracun, ispostavlja okoncana situacija te vrsi
primopredaja radova.

(7) Zasve razloge produljenja roka iz stavka 5. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati ovlastenik
Naruditelja (Voditelj projekta) imenovan prema c¢lanku 10. stavku 3. ovog Ugovora. Prethodna
suglasnost u obliku sluzbene zabiljeske Cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 8. ovog ¢lanka.

(8) Promjenu roka iz stavka 4. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

(9) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 7. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom 5. ovog
¢lanka, ukida obvezu Izvoditelja iz ¢lanka 7. ovog Ugovora.

(10) Rok iz stavka 4. ovoga Clanka moze se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvoditelj, ali u tom
slu¢aju se obavezno primjenjuju odredbe ¢lanka 7. ovog Ugovora. U slu¢aju produljenja roka iz ovog
stavka za viSe od 90 dana, smatrati ée se da lzvrsitelj u€inio profesionalni propust sukladno Zakonu
0 javnoj nabavi.

Clanak 7. UGOVORNA KAZNA
(1) U slucaju kada Izvoditelj:

- ne zapocne s izvodenjem radova u roku iz ¢lanka 6. ovog Ugovora, odnosno ne izvede
radove u ugovorenom roku,

- ne dostavi Narucitelju privremene situacije u roku iz ¢lanka 5. ovog Ugovora,
- neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza,

duZzan je Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti
radova i to za svaki dan zakasnjenja, najvise do 10 % ukupno ugovorene vrijednosti radova, a
Naruditelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete

(2) Ako je Steta koju Narucitelj trpi uslijed zakasnjenja lzvoditelja veca od iznosa ugovorene kazne, on

ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade $tete. Steta koju uslijed zakagnjenja trpi Narugitelj
obuhvacda i povecane troskove pla¢anja nadzora gradenja kao i troSkove koordinatora gradnje za
razdoblje zakasnjenja u radovima.

(3) Narucitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okoncane situacije te

se u tom slucaju obavijest Narucitelja da zadrzava pravo na ugovornu kaznu smatra izjavom o
prijeboju ili naplatiti iznos ugovorne kazne putem jamstva za uredno izspunjenje ugovora.

Ukupan iznos ugovorne kazne ne moze prijeéi pojedinacno 10% od ugovorene vrijednosti po svakoj
od osnova za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 8. OBVEZE IZVODITELJIA NAKON PREUZIMANJA RADOVA

(1) lzvoditelj ¢e i nakon Sto budu izdane potvrde o preuzimanju odnosno zapocne razdoblje
EKSPLOATACIJE U JAMSTVENOM ROKU, pruzati stru¢nu pomo¢ Naruditelju u slucaju pojave ili
sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza lzvoditelja iz, i to za cijelo vrijeme jamstvenog
roka.

(2) Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Naruditelja i Izvoditelja temeljem ovog ¢lanka, a
koji nisu uredeni odredbama ovog ¢lanka, i dalje ée se na odgovarajuci nacin primjenjivati odredbe
ovog Ugovora.

Clanak 9. STANDARD IZVODENJA RADOVA

(1) lzvoditelj se obvezuje ispuniti Radove strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom
o prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona o radu, podzakonskim aktima, te
ostalim vazedim tehni¢kim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim
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Prilogom 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi) i Prilogom 1 ovog
Ugovora (Ponuda Izvoditelja).

(2) lzvoditelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvodenje
Radova.

(3) lzvoditelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se omogudilo
ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

(4) Nikakav angazman nekog Stru¢njaka od strane lzvoditelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
Strucnjaka i Narucitelja.

(5) Radni dani i sati Izvoditelja poStivat ¢e zakone, propise i obi¢aje Republike Hrvatske.

(6) lzvoditelj ¢e sve informacije u vezi s Radovima davati Voditelju projekta ili bilo kojoj drugoj osobi
ovlastenoj od strane Narucitelja.

(7) lzvoditelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili
revidira podatke i knjige u vezi s Radovima te napraviti njihove kopije tijekom i nakon ispunjenja
Radova.

(8) lzvoditelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politi¢ku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(9) lzvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak.
Izvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji nece primati niti pristati primiti od bilo koga il
ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste
kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje
naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. lzvoditelj ¢e postivati sve
relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(10) Isplate Izvoditelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji on
moZze stedi u vezi s Ugovorom.

Clanak 10. OBVEZE NARUCITELIA

(1) Narucitelj ¢e u najkra¢em mogucéem roku bez dodatne naknade Izvoditelju staviti na raspolaganje
sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvodenje Radova.

(2) Narucitelj ¢e u najkracem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvoditelja.

(3) Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ¢e biti ovlasten za komunikaciju s Izvoditeljem i
pracenje izvrSenja Radova od strane lzvoditelja i o tome pisano obavijestiti Izvoditelja u roku od 7
(sedam) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ¢e takoder biti odgovoran za verifikaciju
izvjeséa lzvoditelja.

Clanak 11. IMENOVANJE VODITELIA

(1) lzvoditelj ¢e pisanim putem prijedlog imenovanja Voditelja gradenja dostaviti Narucitelju u roku od
7 (sedam) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Clanak 12. KONTROLA

(1) Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvodenja Radova
posredstvom ovlastenika Naruditelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 10. stavku 3. ovog
Ugovora i Stru¢nog nadzora.

(2) Ovlastenik Izvoditelja je duzan izvijestiti Voditelja projekta o stanju Radova, eventualnim
potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

(3) Tamo gdje neko izvjesce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZno je izmjenama i dopunama koje
ucini Izvoditelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i dopune.
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Clanak 13. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

(1) Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista receno i
istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili obiju
ugovornih strana nemaju ucinka.

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane
ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala
posljednja ugovorna strana.

(3) Ovaj Ugovor prestaje izvrsenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

(4) Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 16. stavak 2. ostaju na snazi neograniceno vremensko razdoblje
nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 14. RASKID OD STRANE NARUCITELJA
(1) Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvoditelju, ako:
e lzvoditelj tesko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

e lzvoditelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Radova;

e lzvoditelj dodjeljuje Radove u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

e je lzvoditelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u vezi
s gore navedenim, ili je u nekoj sliénoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucuju¢i promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvoditelja, osim ako je takva izmjena zabiljezena u dodatku Ugovora;

e lzvoditelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

e je lzvoditelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

e je lzvoditelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, ukljuéenost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Naruditelja, Republike Hrvatske i/ili Europske
unije.

(2) Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Radova i svih svota
koje pripadaju Izvoditelju s datumom raskida.

(3) Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvoditelju sve dok Radovi ne budu
dovrseni. Nakon sto su Radovi dovrseni, Narucitelj ¢e od Izvoditelja povratiti dodatne troSkove, ako
ih ima, za dovrSetak Radova, ili ée platiti iznos koji jos pripada lzvoditelju.

(4) Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti Izvoditeljevo jamstvo za uredno izvrSenje
ugovora.

Clanak 15. RASKID OD STRANE IZVODITELJA

(1) lzvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog
roka od minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

e Naruditelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

KNJIGA 2: Nacrt ugovora



RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog
vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

¢ Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okoncanoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za placanje;

¢ Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

¢ Narucitelj obustavi napredak Radova ili bilo koji njihov dio za viSe od 90 (devedeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora il
neobavljanju Radova od strane lIzvoditelja.

(2) Takav ce raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili Izvoditelja koja su stekli prema
Ugovoru.

(3) U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvoditelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je Izvoditelj
pretrpio. Takva dodatna placanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden u
¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 16. POVJERLIVI PODACI

(1) 1zvoditelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo kojoj
neovlastenoj osobi.

(2) Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili usmeno
upozorio Izvoditelja, podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog struc¢njaka mogli prouzroditi Stetne
posljedice za Narucitelja, podaci sukladno EU Uredbi o zastiti podataka, te podaci koji su po vaze¢im
propisima povjerljivi.

(3) Izvoditelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog povrede odredbi ovog ¢lanka.

CLANAK 17. SUKOB INTERESA

(1) lzvoditelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi
mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze
proizaci posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih
i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajednickog interesa. Svaki sukob interesa
do kojeg moze dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku
Narucitelju. U slucaju takvog sukoba, Izvoditelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga
razrijesio.

(2) Narucitelj pridrzava pravo provijeriti da su takve mjere prikladne te moZe zatrazZiti da se poduzmu
dodatne mjere ako je potrebno. Izvoditelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujuci i upravu, ne
dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru,
Izvoditelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog osoblja koji bude
izloZen takvoj situaciji.

(3) lzvoditelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na izvodenje Radova opisanih u Ugovoru.

CLANAK 18. VISA SILA

(1) Nedce se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih obveza
sprijeceno okolnostima vise sile do kojih dode nakon Sto Ugovor stupi na snagu.

(2) lzraz visa sila, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucnost Izvoditelja u izvodenju Radova, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moZze prevladati, kao sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i neredi
od strane osoba koje nisu osoblje Izvoditelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci,
pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri, eksplozije.
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(3) Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvoditelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog
krsenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi
propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

(4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti viSe sile koja moZe utjecati na
izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta
dajudi pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim ako
Voditelj projekta ne naloZi drukcije u pisanom obliku, Izvoditelj ¢e nastaviti obavljati svoje obveze
prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te e traZiti sva razumna alternativna rjesenja
za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeCena dogadajem vise sile. Izvoditelj ne¢e posegnuti za
takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne naloZi Voditelj projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecenaili ée biti sprijecena obavljati obveze iz ovog
Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (Cetrnaest) dana
nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja viSu silu. Nakon Sto druga
ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne
strane ce biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme trajanja vise sile. Ukoliko druga
ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se da je obavijest prihvacena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti viSe sile nastave u ukupnom trajanju od 90
(devedeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom
slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva obavijest.

Clanak 19. PRIJENOS UGOVORA

Izvoditelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trec¢oj osobi tako da ce se svaki pokusaj prijenosa smatrati niStavim.

€lanak 20. PRILOZI

Sastavni dio ovog Ugovora su:

Prilog 1: Ponuda Izvoditelja

Prilog 2: Ugovorni Troskovnik

Prilog 3: Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi

Prilog 4: Nalog za pocetak radova

Prilog 5: Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora
Prilog 6: Izjava o jamstvenom roku

Prilog 7: Odluka o odabiru

€lanak 21. SPOROVI

Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ée rjeSavati sporazumno, a ako
u tome ne uspiju, utvrduje se mjesna nadleznost suda prema sjedistu Narucitelja.

Clanak 22. VODITELI PROJEKTA

Voditelj projekta biti ¢e imenovan posebnom odlukom Narucitelja.

€lanak 23. PRIMJERCI

KNJIGA 2: Nacrt ugovora

10



RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog
vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom Krizu

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj, a 1
(jedan) primjerak lzvoditelj.

Za i po ovlastenju lzvoditelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, stru¢no zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:

mr.sc. Sunéana Glavina, dipl.oec.

Funkcija: Funkcija:
Direktorica

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Prilog 4:

Nalog za pocetak radova

(Naziv i adresa Izvoditelja) OIB:

(u nastavku: lzvoditelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 2. ¢lanka 6. Ugovora o izvodenju RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCIU AGLOMERACUE PODBREST - Ul. Josipa Slavenskog, Sveti KriZ, po ovladtenju Narucitelja
MEDIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246 (u nastavku:
Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Sun¢ana Glavina, dipl. oec., izdajem Nalog za pocetak radova.

Datum pocetka radova je:

Datum zavr$etka radova je:

lzvodenje predmetnih radova pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
radova od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta).

Po okoncanju svih ugovorenih radova Izvoditelj je obvezan predati Narucitelju kompletnu dokumentaciju za
tehnicki pregled, sudjelovati u provedbi tehnickog pregleda, otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne
dozvole.

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, strucno zvanje:

Funkcija:
Voditelj projekta

Potpis:

Datum izdavanja:
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\m MEDPIMURSKE VODE d.o.o.

DOKUMENTACIUA O NABAVI

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCJU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija
magistralnog vodovoda u Ul. Josipa Slavenskog u Svetom
Krizu

Knjiga 3

PROGRAM RADOVA
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1. OPIS RADOVA VODOVOD

1.1. Uvod

1.1.1. Lokacija Projekta

Podrucje Projekta smjesteno je u Medimurskoj Zupaniji.
Zupanija se dijeli na 3 grada (Cakovec, Prelog i Mursko Sredi$ée) i 22 opcine. Povréinom je Medimurska Zupanija
najmanja hrvatska Zupanija, ali je druga po gustoci stanovnistva, odmah iza grada Zagreba.

Lokacija Projekta je u Svetom Krizu a obuhvaca Ulicu Josipa Slavenskog. Zbog neadekvatnosti postojeceg
materijala kao i dotrajalosti cjevovoda neophodna je rekonstrukcija predmetne vodovodne mreze, kao i
vodovodnih priklju¢aka krajnjih korisnika.

1.1.2. Opis Projekta
Projektom se predvida rekonstrukcija vodovoda ulice josipa Slavenskog u Svetom Krizu.

Dio Cjevovoda 6 koji se rekonstruira duljine je 594,19 m. Cjevovod zapocinje u tocki 527 priklju¢enjem na vod DN
225 mm izvan postojeceg okna Z0O37 prolazi zelenom povrSinom uz prometnicu. U tocki 506 izvest ¢e se novo
zasunsko okno Z034. uz izgradnju novog okna na trasi cjevovoda rekonstruirati ¢e se postojeca okna ZO 35 u
tocki 514, ZO 36 u tocki 522 i ZO 37 u tocki 527.

Projektirana vodovodna mreza ¢e se izvesti PE HD cijevima iz polietilena PE 100 klase S-8 prema DIN 8074/8075
za radni pritisak 10 bara, presjeka DN 225 mm. Cijevi se polazu na pjeS¢anu posteljicu debljine 10 cm u
pripremljeni, isplanirani rov dubine prema uzduznim presjecima Sirine 1,0 m za DN 225 mm. Spajanje vodovoda
iz PE cijeviispojnih elemenata iz istorodnog materijala izvodit ée se elektrozavarnim spojnicama elektrootpornim
zavarivanjem, a na isti nacin ¢e se na cjevovod spajati odgovarajudi prijelazni komadi za izvedbu prirubnickog
spoja. Zatrpavanje do visine 15 cm iznad cijevi Ce se izvrsiti pijeskom, a dalje do razine postojeceg terena
materijalom iz iskopa ili zamjenskim sljuncanim materijalom uz zbijanje.

Na trasi projektirane vodovodne mreze izvest ¢e se novo zasunsko okano. Zasunsko okno se izvodi armiranim
betonom C25/30 uz dodatak aditiva za vodonepropustnost prema statickom proracunu i danoj specifikaciji.
Stijenke se betoniraju u dvostranoj drvenoj oplati i debljine su 25 cm. Na pokrovnoj ploci debljine 20 cm ugraden
je tipski okrugli vodovodni poklopac od nodularnog lijeva @ 600 mm. Silazak u zasunsko okno rijesen je tipskim
penjalicama. U okno se montiraju fazonski komadi i armature prema shemama ¢vorista.

Natjecajnom dokumentacijom predvida se rekonstrukcija postojecih kuénih prikljucaka krajnjih korisnika.
Dubina ukapanja cjevovoda se kreée od 1,00 —2,00 m ispod razine okolnog terena.

U svrhu protupozarne zastite predvidena je ugradnja nadzemnih hidranata prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi
za gaSenje pozara (NN 08/06). U okna ¢e se montirati novi fazonski komadi i armature.

1.1.2. Tijela nadlezna za komunalnu i drugu infrastrukturu na podrucju Projekta

Popis nadleznih tijela dan je u tablici u nastavku:

Upravljanje vodama Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i
gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin
Vodoopskrba i odvodnja Medimurske vode d.o.0. Cakovec, Ulica Matice
hrvatske 10, Cakovec

Plinoopskrba Medimurje plin d.o.o.

Obrtnicka 10

40000 Cakovec

Javne ceste Zupanijska uprava za ceste Medimurske Zupanije
Mihovljanska 70
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40000 Cakovec

Opc¢ina Mala Subotica

Distribucija elektri¢ne energije HEP Operator distribucijskog sustava, Elektra

Cakovec, Zrtava fasizma 2, Cakovec

Telekomunikacije Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

Ministarstva i

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo
civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite Varazdin,
Sluzba civilne zastite Cakovec, Odjel inspekcije,
Zrinsko-Frankopanska 9

40000 Cakovec

Drzavni inspektorat, Podrucni ured Varazdin,
Sanitarna inspekcija,

S.Vraza 4

42000 Varazdin

1.2. Opseg radova

Opseg radova obuhvada sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo kakvih
dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i pustanje u pogon radova opisanih u Ugovoru.

Obveze lzvodaca ukljucuju, ali nisu ogranicene na sljedece:

potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od Narucitelja
utvrdivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove

izrada snimaka izvedenog stanja

izvedba radova ukljuCujuc¢i sve povezane inZenjerske i gradevinske radove u skladu s nacrtima i
specifikacijama Ugovora, unutar granica gradilista i u skladu sa svim suglasnostima i dozvolama i
zakonskim obvezama

osiguranje sve radne snage, materijala, opreme lzvodaca, upravljanje, nadzor, administracija, potrosni
materijal, kranova, privremenih radova i objekata, zastita radova i postojecih objekata, prijevoz doisa i
u ili oko gradilista i sve $to je potrebno bilo privremene ili stalne prirode za takvu gradnju, zavrsetak i
otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka potrebe za pruzanje istih kako je navedeno u ili razumno
zaklju¢eno u Ugovoru

nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, ukljucujuci specifikacije, certifikate i priru¢nike
o rukovanju i odrzavanju

prijevoz, rukovanje i skladiStenje materijala, uredaja i opreme ukljuéujudéi carinjenje pri uvozu stavki
dovrsetak i izvjeStavanje o svim istrazivanjima postojeéih stanja potrebnih prema Ugovoru

ishodenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim relevantnim
statutima i pravilnicima za koje ¢e Izvodac biti odgovoran

suradnja s relevantnim cestovnim nadleznim tijelima, policijom i vatrogasnim sluzbama te sukladnost sa
svim izdanim uvjetima/suglasnostima

ispitivanje i pustanje u pogon radova za osiguranje uskladenosti sa svim zahtjevima Ugovora

izrada prirucnika o rukovanju i odrzavanju

izrada Plana izvodenja radova za svaku posebnu gradevinu

stavljanje suvisnih radova izvan pogona

prijevoz suvisnih uredaja ili opreme za koju je Narucitelj izrazio Zelju da ih zadrzi

zbrinjavanje van gradilista svog suviSnog materijala, ukljuCujuci i podzemne vode, na lokaciju koju je
odobrilo nadlezno tijelo

pruzanje pomoc¢i Nadzornom inZenjeru
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e pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljiSta koje je potrebno Izvodacu za prilaz ili radna
podrucja za izvodenje radova.

e davanje izvjesca o napretku ukljucujuéi fotografski zapis gradnje

¢ ishodenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvrSenje radova. lzvodac
treba osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih suglasnosti.
Nepostivanje istog moze rezultirati troskovnim i programskim rizikom ili kaSnjenjem Sto se lzvodacu
neée nadoknaditi prema uvjetima Ugovora

¢ tlacne probe vodoopskrbnih cjevovoda

e dezinfekcija i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodoopskrbnih cjevovoda

¢ dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje (beton,
pojacanja, cijevi, armature, itd.)

e odrZavanje, sastavljanje i podnosenje svih potrebnih podataka za postivanje odredbi o zastiti na radu

e suradnja, koordinacija i nazo¢nost na sastancima s Naruciteljem, njegovim osobljem, zakonskim tijelima
i grupama za odnose s javnoscu, a sve radi potrebe odrzavanja dobrih odnosa sa javnoscu

e odrzavanje kolnih i pjesackih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilista

e osiguranje plana zastite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih ostalih
dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru

e uskladenost sa svim zahtjevima tijela nadleznih za zastitu okolisa s obzirom na izvodenje radova i zastitu
gradiliSta i njegove okolice

e ispitivanje i pusStanje u pogon radova

¢ obavjesStavanje potrosaca o planiranim prekidima usluga - Izvodac ¢e osigurati provedbu odgovarajucih
obavijesti koje ¢e se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, Naruciteljem, lokalnim distributerima struje
i telefonije, komunalnim poduzeéem i nadleznim tijelima za ceste

U nastavku se navodi, kao nastavak prethodno navedenog, detaljniji opis opsega potrebne projektne
dokumentacije i ostale dokumentacije koja je u obvezi Izvodaca radova.

1.2.1. Dokumentacija koju izraduje Izvodac
1.2.1.1. Elaborat izvedenog stanja
Izvodac ¢e izraditi sljedece:

1. SITUACIA IZVEDENOG STANIJA — sastoji se od situacije izvedenog stanja izgradene vodovodne mreze.
Izraduje se na osnovi geodetskog snimka izvedenog stanja, a prema specifikaciji formata za opis objekata
vodovodne mrezZe u digitalnom (DWG) formatu sukladno standardima Narucitelja koji se mogu preuzeti
u odjelu GIS-a Narucitelja formatu, a koji je definiran u PRILOGU 1 i 2 ovog dokumenta. SadrZi sve trase
predmetnog cjevovoda s naznacenom vrstom materijala kao i profilom cijevi. Isto tako potrebno je
ucrtati sve objekte na predmetnoj mrezi, oznaciti ih odgovaraju¢im simbolima te navesti oznaku
objekata (polje ,0znaka u dokumentaciji“, npr. ZO5, I1S1, ZO, H, MI, ZV, ...). Ta oznaka mora biti jednaka
kako na situacijskom nacrtu tako i na shemi ¢vora i/ili shemi Sahta te u tablicama s opisom objekata. U
DWG crtezu je ,0znaka u dokumentaciji“ upisana u atribut naziva (TAG) ,,0ZNAKA“ u sklopu bloka prema
vrsti objekta (PS, IS, ZO, RO, ...). Mjesto spoja kao i mjesto prekida veze s postojecom mrezom te
napustanje postojeéeg cjevovoda potrebno je vidljivo naznaciti i opisati. Situacija izvedenog stanja.
Situacijski nacrt sadrzi samo navedene elemente koji ¢ine predmetnu mrezu te ne smije sadrzavati druge
elemente koji nisu predmet izgradene mreze (katastar, ceste, zgrade, druga infrastruktura i sl.). Sav
dodatni sadrzaj (katastarske podloge, druga infrastruktura isl.) ukljucen je u situaciju iskljucivo u vidu
vanjske reference (XREF). Situacija se isporucuje u digitalnom obliku u DWG formatu kao jedna cjelina,
bez obzira na eventualni smjestaj u vise katastarskih opcina ili jedinica lokalne uprave. Svi elementi
nacrta moraju biti smjeSteni na originalnim koordinatama (kao geodetski elaborat) te u HTRS
koordinatnom sustavu. Naziv datoteke mora biti slijedeéi: ,naziv_projekta_MV-VOD-IZVED-
STANJE.dwg".

2. FOTOGRAFIJE OBJEKTA — za sve izgradene objekte na predmetnoj gradevini potrebno je izraditi foto
dokumentaciju. Na fotografijama mora biti vidljiva cjelokupna unutrasnjost (cjevovodi, ugradena
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oprema i fazonski komadi) te vanjstina objekta iz koje mora biti moguce razabrati smjestaj objekta u
odnosu na okolinu npr. prometnice ili gradevine. Fotografije moraju bit jasne ostrine te dovoljne
svjetline, iskljucivo u JPG formatu te minimalne rezolucije od 2048x1536 (3,1M) bez gubitka kvalitete
uslijed kompresije. Naziv datoteke sa fotografijom mora sadrzavati oznaku objekta (polje ,Oznaka u
dokumentaciji“, npr. ZO10) koji je na fotografiji i to u obliku: ,,0ZNAKA-n.jpg” gdje je ,n“ redni broj
fotografije za isti objekt, npr: Z010-1.jpg, ZO10-2.jpg (u ovom slucaju Saht Z010 ima dvije fotografije),
PH5-1.jpg (prva fotografija podzemnog hidranta broj 5) i sl.

3. GEODETSKI ELABORATI — osim svih elemenata propisanih od strane DGU-a, geodetski elaborat
obavezno mora sadrzavati popis duZina snimljenih vodova po profilima i po vrsti cijevi, pregledne i
detaljne situacije te geodetska snimka kuénih priklju¢aka. Objekti moraju biti snimljeni i prikazani
tlocrtno sa prilaznim putevima i ogradama. Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole
(blokove) propisane vazec¢im pravilnicima. Iste simbole koji se koriste za objekte predmetne vodovodne
mreZe, nije moguce koristiti i za dodatno snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog
voda. Uz simbol svakog objekta obavezno mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na
situacijskom nacrtu/shemi ¢vora/shemi $ahta/tablici opisa objekata (npr. PS1,Z01, Z02, ZO-postojecel,
...) Oznake se nalaze samo uz objekte koji su predmet izmjere (izgradena mreza), a ne uz sve objekte
snimljene geodetskom izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom formatu (DWG
— skica izmjere, situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS — koordinate detaljnih tocaka). Sastavni dio
geodetskog elaborata u tiskanom obliku moraju biti i sheme Sahtova. Digitalni verzija (DWG) situacije iz
geodetskog elaborata mora biti izradena u formatu koji je definiran u PRILOGU 1 i 2 ovog dokumenta.
Geodetski elaborat mora biti izraden u smislu Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN
112/18, 39/22) te pripadajucih pravilnika. Geodetski elaborat izraditi u po Cetiri tiskana primjerka.
Elaborati ¢e biti izradeni na hrvatskom jeziku.

NAPOMENE:

! Svu spomenutu izvedenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u Medimurskim vodama d.o.o.
na pregled (ukljucujuci i geodetski elaborat prije ovjere u katastru) te na ovjeru Nadzornom inZenjeru. Nadzorni
inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporucene dokumentacija. Nakon obavljenog pregleda, voditelj
projekta moZe dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija ce biti sluZbeno preuzeta tek nakon otklanjanja
svih nedostataka.

! Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu osim
u slu¢ajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme Sahtova, i dr.) predati
kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji sustava koji obuhvacaju vise naselja,
potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno, osim kada su predmet dokumentacije samo
magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavljaju jednu nedjeljivu cjelinu.

1 Sve predloske u vidu EXCEL tablica i AutoCAD crteZa potrebno je zatraZiti putem e-maila: gis@
medjimurske-vode.hr . Popunjeni, isti se isporucuju na CD/DVD
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PRILOG 1 - specifikacija i opis potrebnih podataka po vrsti objekta

(podatke dostaviti u obliku EXCEL tabele prema predlozku , MV-VOD-PODACI.xIs“ — predlozak zatraZiti na

gis@medjimurske-vode.hr)

1. Zbirni popisi
OBJEKTI MREZE
Naziv podatka objasnjenje
Tip objekta Z0, H, ZV, M|, ...
Koli¢ina Broj objekata navedenog tipa
VODOVI
Naziv podatka objasnjenje
Funkcija magistralni/opskrbni
Materijal cijevi PEHD, PVC, DUC, AC, LJZ, PE, ...
Profil DN Nazivni profil u mm
DuzZina DuZinavodaum

2. Pojedinacni popisi

Z0 — ZASUNSKO OKNO

Naziv podatka objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici
Tip Monolitni, montazni, ...

Materijal Beton, PP, PE, ...

Sirina mm

DuZina mm

Visina mm

Promjer mm (ukoliko je kruznog oblika)

Dodatna oprema Zracniventil, muljniispust, reducir ventil, ...
Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca opreme

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnje

lzvodac radova

Mjesec i godina ugradnje

Kota poklopca

Visina iz geodetske izmjere

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota niveletel

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete2

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete3

Visina iz geodetske izmjere

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

IzradivaC geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

H - HIDRANT

Naziv podatka objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici
Tip podzemni, nadzemni (PH, NH)

Podtip Muljni ispust(Ml), zracni ventil(ZV), ...
Materijal uz, ..

Profil mm

Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca opreme

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca
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Godina proizvodnje

lzvodac radova

Mijesec i godina ugradnje

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete

Visina iz geodetske izmjere

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

ZV — ZRACNI VENTIL

Naziv podatka Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici
Tip

Materijal vz, ...

Profil Mm

Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca opreme

Izvodac radova

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnje

Mjesec i godina ugradnje

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete

Visina iz geodetske izmjere

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

SO - SLUEPO OKNO

Naziv podatka Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici
Tip

Materijal vz, ...

Profil Mm

Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca opreme

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnje

lzvodac radova

Mjesec i godina ugradnje

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete

Visina iz geodetske izmjere

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

CUEVI-VODOVOD

Naziv podatka

Objasnjenje

Oznaka dionice u dokumentaciji

Oznaka segmenta ili dionice u projektu ili
terenskoj skici

Funkcija magistralni/opskrbni/prikljucni
Materijal PEHD, PVC, PE, DUC, LiZ, BET, ...
Profil vanjski Mm
Profil unutarnji Mm
Nazivni tlak Bar
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Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca opreme

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnje

lzvodac radova

Mjesec i godina izgradnje

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

PRILOG 2 - specifikacija formata za opis objekata vodovodne mreze u digitalnom (DWG) formatu za situaciju
izvedenog stanja

Situacija izvedenog stanja mora biti predana kao jedna datoteka tipa DWG (Autocad) za cjelokupnu trasu
snimanja tj. jedna digitalna situacija mora obuhvatiti cijelu predmetnu gradevinu.

Svi objekti koji ¢ine vodovodnu ili kanalizacijsku mrezu moraju se nalaziti na slojevima (layer-ima) i to
kako slijedi:

Obavezni slojevi:

NAZIV SLOJA BOJA TIP LINIJE NAMIJENA SLOJA
vod_cijev_MAT_PROFIL Plava neprekinuto Vodovodni cjevovod
Tekst sa profilom i
vod_cijev_opis Plava neprekinuto materijalom cijevi te
opisom
. . . Postojeci vodovodni
vod_cijev_postojece Svjetlo plava (150) crtkano .
cjevovod

Tekst sa profilom i

vod_cijev_postojece_opis Svjetlo plava (150) neprekinuto materijalom cijevi te
opisom
Prema definiranom Prema
vod_objekt_XY definiranom | Blok za odgovarajuci objekt
bloku bloku

Objasnjenje oznaka:

MAT — materijal (PVC, PEHD, DUC, ...)
PROFIL — DN profil cijevi prema terenskim skicama (110, 160, 225, 280, 315, ...),
XY —oznaka objekta (NH, PH ,ZO, VO, ZV, SO ,MI, ...)

Primjeri:

vod_cijev_PEHD_160; vod_cijev_DUC_300; vod_cijev_postojece;
vod_objekt_H; vod_objekt_ZO

VAZNA PRAVILA:

Slojevi vodova smiju sadrzavati samo linijske elemente (iskljucivo polilinije (ne 3D)), npr. sloj
,vod_PEHD_110“ sadrzi samo polilinije,

Na sloju npr. kan_PEHD_110 mogu biti samo polilinije koje predstavljaju upravo vod profila 110
mm od PEHD materijala ali ne i linije voda npr. profila 250 ili izradene od PVC-a,

Slojevi objekata smiju sadrzavati samo simbole (AutoCAD blokove) i to tocno prema vrsti
objekta, npr. sloj , kan_objekt_ZO“ sadrzi samo blok za ZO — zasunsko okno,

Slojevi tekstualnih podataka (npr. vod_cijev_oznaka, kan_cijev_opis_F) smiju sadrzavati samo
tekstualne podatke,

Vodovi su nacrtani u neprekinutim segmentima kao neprekinute polilinije. Za vodovodnu
mrezu, segment predstavlja dionicu voda od ¢vora do ¢vora tj. od ZO do ZO ili ZO do SO, 2V, ...
, do kriZzanja vodova. Za kanalizacijsku mrezu segment predstavlja svaki samostalni krak voda
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do krizanja vodova. Na svakom krizanju vodova zapocinje novi neprekinuti segment. Kraj
odnosno pocetak segmenta je i na mjestu gdje se mijenja neko svojstvo voda kao materija ili
profil cijevi.

. Vod ne smije biti prekidan bilo tekstom npr. oznakom profila bilo simbolom npr. oznakom
ventila osim ukoliko je rije¢ o pocetku ili kraju segmenata voda. Isto tako vod ne smije bit
prekinut na rubovima simbola (npr. Sahta) veé¢ mora biti neprekinut do tocke umetanja (inserta)
simbola odakle se zatim nastavlja kao slijedeci segment,

. Na jednom sloju ne moze biti vise identicnih objekta koji se medusobno preklapaju (dupli
objekti) bez obzira da li su razliciti glede veli¢ine. Npr. na istome mjestu i na istom sloju ne mogu
biti dva puta umetnuti simboli za Saht (istog imena bloka: ZO) jednom uvedan, a jednom
smanjen. Ti blokovi moraju biti ili razli¢itog imena ili na razli¢itim slojevima. Za daljnju obradu
u obzir ée se uzeti samo oni propisanog imena i na propisanim slojevima.

Nazivi simbola (AutoCAD blokova u crtezu):

NAZIV BLOKA OPIS SLOJ
A Z0 Zasunsko okno vod_objekt_ZO
g H Hidrant vod_objekt_H
8 SO Slijepo okno vod_objekt_SO
g yAY) Zracni ventil vod_objekt_zV
Ml Muljni ispust vod_objekt_MI
NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u tvrtci Medimurske vode
d.o.0. na pregled (ukljucujuci i geodetski elaborat prije ovjere na katastru) te na ovjeru Nadzornom
inZenjeru. Nadzorni inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporucene dokumentacija. Nakon
obavljenog pregleda, voditelj projekta moze dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija ce biti
sluzbeno preuzeta tek nakon otklanjanja svih nedostataka.

Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu
osim u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme Sahtova i dr.)
predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji sustava koji
obuhvacaju vise naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno, osim kada
su predmet dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavljaju jednu nedjeljivu cjelinu.

Sve predloske u vidu EXCEL tabela i AutoCAD crteza potrebno je zatraziti putem e-maila: gis@medjimurske-
vode.hr . Popunjeni, isti se isporucuju na CD/DVD.

1.2.1.2. Plan izvodenja radova

Izvodac Ce prije uspostave svakog od gradilista izraditi Plan izvodenja radova. Plan izvodenja radova Ce biti izraden sukladno

Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18), posebice Dodatak IV. Pravilnika.

Svaka promjena na gradilistu koja moZe utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvodenja radova.
Takoder, lzvodac ¢e u pogledu Plana izvodenja radova postivati naloge koordinatora Il imenovanog od strane Narucitelja o

potrebi izrade uskladenja plana izvodenja radova sa svim promjenama na gradilistu o svom trosku.

Plan izvodenja radova ce biti izraden sukladno Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18), posebice
Dodatak IV. Pravilnika.

Koordinator zastite na radu Il ¢e biti angaZiran kroz ugovor o nadzoru i nije obveza lzvodaca.
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1.2.1.3. Elaborat privremenog funkcioniranja postojeéeg vodoopskrbe

Izvodac je duzan elaboratom privremenog funkcioniranja postojeéeg sustava vodoopskrbe predvidjeti nacin
funkcioniranja, a potom i osigurati funkcioniranje svih dijelova sustava vodoopskrbe za vrijeme izvodenje
radova.

1.2.1.4. Izjave o metodama izgradnje i montaze

Izjave o metodama izgradnje i montaze bit ¢e pripremljene kao osnovni elementi radova te ce biti predane
Nadzornome InZenjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije pocetka planiranih aktivnosti.

Izjave o metodama izgradnje i montaze ¢e uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora. Svaka
Ce izjava o predlozenim metodama sadrzati korak po korak specificnih radova ili aktivnosti s opisima, datumom,
vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave ¢e biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim informacijama
koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i vaznosti svakog koraka ili radova il
aktivnosti.

Izjave o metodama gradenja i montaze ¢e sadrzati najmanje:

a) metode rada

b) predloZzenu mehanizaciju koja ce biti koristena
c) mjere kontrole buke i vibracija

d) radne sate

e) raspored skladi$nih prostora na gradiliStu

f) izvore materijala

g) nacine rukovanja i skladistenja rasutih materijala i otpada
h) rute prijevoza

i) organizaciju gradilista

i) mjere kontrole prasine

k) detalje u svezi privremene rasvjete

) detalje u svezi pripremnih radova

m) detalje svih odlagaliSta i pozajmista materijala
n) odrzavanje i ¢iS¢enje cesta na lokaciji

0) procedure sigurnosti i procjena rizika

Izjave o metodama ¢e sadrzavati i mjere pri radovima s podzemnom vodom.
1.2.1.5. Plan zastite na radu

Plan zastite na radu Ce biti izraden od strane lzvodaca i predan Nadzornom inZenjeru na odobrenje najmanje 14
dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zastite na radu ¢e sadrzati najmanje

slijedece:

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole

b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana

c) odgovarajudi specifi¢ni zahtjevi sigurnosti

d) plan za skrbniStvo nad ozlijedenim osobljem, prve pomodi i sanitarni postupci.

Metodologija Izvodaca pri projektiranju radova ce otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji se mogu
pojaviti tijekom izvodenja Radova te tijekom normalnog rada i odrzavanja Radova. Izvodac ¢e pokazati da je isto
ucinjeno, tako Sto Ce izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni rizika.

Izvodac nece stupiti u posjed gradilista prije nego Inzenjer odobri njegov Plan sigurnosti i zastite na radu.

1.2.1.6. Elaborat regulacije prometa

Izvodac je duZan elaboratom regulacije prometa predvidjeti privremenu regulaciju prometa, postavljanje
prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvodenja radova na vodovodu u blizini prometnica, pjesackih i
biciklistickih staza.

Elaborat mora biti izraden u skladu s izdanim Posebnim uvjetima gradenja nadleinih institucija (Grad Cakovec)
uz prikaz detaljnog terminskog plana izvodenja radova na dionicama ceste koje su u nadleznosti Grada. Terminski
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plan mora biti ovjeren od Nadzornog inZenjera i Voditelja projekta. Kompletiranu dokumentaciju za potrebe
ishadanja odobrenja za gradnju od nadleznih institucija, izvodac je duzan dostaviti Voditelju projekta, koji ¢e biti
zaduzen za posredovanje kod nadlezne institucije.

Narucitelj se obavezuje da ¢e u roku od najvise 30 dana po primitku ispravne i kompletne dokumentacije dostaviti
Izvodacu suglasnost ili dozvolu za izvodenje radova. Izvodac snosi sve financijske troskove ishodenja istih.

1.2.1.7. Vremenski plan

Izvodac ce pripremiti detaljni vremenski plan koristeci racunalni programski paket pogodan za rad s Windows
operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s InZzenjerom postujuéi sve odredbe uvjeta ugovora.

Vremenski plan treba sadrzavati:

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja
projektiranja, ishodenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja,
pokusnog rada, pustanja u pogon i drugih slicnih aktivnosti s navedenim klju¢nim datumima i kriticnim
putem.

b) Dijagram resursa specifi¢no vezan, ali ne i ogranicen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.

1.2.1.8. Organizacijska struktura

U roku od 14 dana nakon potpisa Ugovora, Izvodac ¢e predati Nadzornom inZenjeru detalje vezane uz inZenjera
Gradilista i ostalo klju¢no osoblje ukljucujuéi opise posla, adrese, 24 sata raspolozive brojeve telefona, brojeve
faksa i e-mail adrese. Nadzorni inZenjer Ce biti Zurno obavijeSten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.
Izvodacdeva je obveza izrada detaljnih mjesecnih planova do 20. u mjesecu za idu¢i mjesec — ovjerava i odobrava
Nadzorni inZenjer uz suglasnost predstavnika Naruditelja (voditelj projekta). Detaljni planovi moraju biti
uskladeni s odobrenim Vremenskim planom iz toc¢ke 1.2.1.5.

1.2.1.9. Sastanci i koordinacija

Iskljucivo ¢e lzvodac biti odgovoran za cjelokupnu koordinaciju realizacije Ugovora. Nece biti direktnog
komuniciranja izmedu Podizvodaca i Nadzornog InzZenjera.

Kako bi se osigurala pravodobna koordinacija svih aktivnosti, na poziv Nadzornog inzZenjera, odrzavat ¢e se
redovni mjese¢ni sastanci i po potrebi posebni sastanci. Predstavnik lzvodaca duzan je sudjelovati na istim, a
prema tematici sastanka ukljuciti i predstavnika Narucitelja (voditelj projekta). Tema takvih sastanaka bit ce
pregled svih dosadasnjih i bududih aktivnosti, osoblje, sigurnost na radu, oprema, dostava materijala, plac¢anja,
problemi, potrazZivanja i sve aktualne teme.

Vrijeme i mjesto sastanaka bit ¢e obostrano usuglaseno. Sastanci ¢e se odrzavati na hrvatskom jeziku. Zapisnike
sa sastanka ce sastavljati Nadzorni InZenjer takoder na hrvatskom jeziku. Sastanci se mogu tonski snimati.

1.2.1.10 lzvjestaji o napretku

Stil i format mjesecnih izvjeStaja o napretku radova bit ¢e dogovoren s InZzenjerom. Jedna ce kopija biti poslana
Narucitelju od strane Nadzornog inZenjera nakon njegovog odobrenja.

1.2.1.11 Gradevinska dokumentacija

Izvodaé c¢e biti odgovoran za pravilno vodenje sve gradevinske dokumentacije koja je neophodna prema
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i 125/19) i vaZecim podzakonskim aktima.

Izvodac mora voditi gradevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19,

125/19) i Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 131/21, NN 68/22).
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1.2.1.12 Sustav osiguranja kvalitete

Sukladno Uvjetima ugovora, Izvodac ¢e uspostaviti sustav osiguranja kvalitete. Sustav osiguranja kvalitete koji
pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit ¢e implementiran, dokumentiran i odrzavan od strane lzvodaca tijekom
ispunjenja Ugovora. Sustav ¢e biti u skladu s prepoznatim medunarodnim standardom osiguranja kvalitete.

1.2.1.13 Planovi kontrole (PK)

Izvodac¢ ¢e predati Nadzornome Inzenjeru na odobrenje svoj detaljno izradeni PK za sva nastojanja i mjere
osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova. Takav PK ée biti prezentiran Nadzornome InZenjeru ne kasnije od
jednog tjedna prije pocetka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK ée ukljucivati kontrolu navedenu u Ugovoru
kao i sve druge uobicajene ili specifitne kontrole koji Izvoda¢ smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta
Radova. PK ce za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je
odgovoran za provodenje te aktivnosti. Ukoliko Nadzorni InZzenjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slucaju
¢e PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete
neée uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

1.2.1.14 Kontrola i dokumentacija izvodaca

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvodac e, na zadovoljstvo Nadzornog inzenjera, dokumentirati da su Radovi
sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predvideni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja
Ugovora. Izvodac ce tijekom izvodenja Radova provesti i dokumentirati kontrolu kvalitete te sukladnost s
dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete Izvodaca ne ogranicava njegovu odgovornost za Radove u skladu s
Ugovorom. Ukoliko Nadzorni inZenjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaze da Izvodac treba produZiti aktivnosti na
kontroliili dokumentiranju istih, Izvodac ¢e poStovati pisane instrukcije Nadzornog inZenjera s ovim ciljem o svom
trosku te u dogovorenom roku za izvrsenje ovih aktivnosti.

1.2.1.15 Metode dokumentiranja i vodenja dokumenata tijekom izvodenja Radova

Sve Ce aktivnosti kontrole biti dokumentirane i bit ¢e cuvani i vodeni od strane lzvodaca u sustavu pohrane
dokumenata, koji ée biti cuvan na gradilistu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu kontrole lzvodac ce izraditi
neophodne obrasce za registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije poc¢etka Radova. Svi ¢e takvi
dokumenti na sebi imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlastene za vodenje dokumentacije.
Osnovne ¢e informacije najmanje sadrzavati: ime projekta, broj aktivnosti, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti.
Nadzorni inZenjer ¢e imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te ¢e bez prethodne najave modi
provesti kontrolu kvalitete.

1.2.1.16 Dokumentacija pri dostavi

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvodac ée predati sljede¢u dokumentaciju Nadzornom inzenjeru u
dva originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:

e sveisprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.

¢ sve dokumenti koji potvrduju izvodenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom

¢ identifikacijski popis s poveznicama izmedu dokumenata te materijala i opreme.

1.2.1.17 Nakon zavrsetka

Tijekom Jamstvenog roka, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio lzvodac ¢e biti predmet istih uvjeta
osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

1.2.1.18 Prirucnici za upravljanje i odrZavanje

Sukladno Uvjetima ugovora, lIzvoda¢ je duzan prije pocetka Testova, po dovrsetku, Nadzornom Inzenjeru
dostaviti priru¢nike za upravljanje i odrzavanje.

Prirucnici trebaju obuhvatiti informacije vezane uz rad i odrzavanje svih elemenata sustava i sve opreme.
Izvodac ¢e izraditi i dati na uvid radnu verziju Upute za rad i odrzavanje prije pocCetka Testova, po dovrsetku.
Prirucnici za upravljanje i odrzavanje trebaju ukljuiti sljedece, gdje je to primjenjivo:
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¢ Funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i grani¢ne uvjete;
e Montaza, instalacija, centriranje, prilagodba i upute za provjeru;
¢ Upute za pustanje u pogon opreme, uobicajen i normalan reZzim rada, regulaciju i nadzor,
iskljucivanje i hitne situacije;
¢ Upute za podmazivanje i odrzavanje;
¢ Vodic za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, ukljucivo utjecaje promjene kakvoce
vode, mehanickih i elektricnih sustava. Pomocna oprema takoder treba biti obuhvacena;
e Liste dijelova i predvideni rok trajnosti potrosnih dijelova;
¢ Osnovne nacrte, presjeke te skice montaze; inZenjerske podatke i sheme montaze
e Ispitni podaci i krivulje pogona.
Radne verzije prirucnika trebaju se dostaviti Nadzornom InZenjeru na uvid u tiskanom obliku i digitalnom
formatu. Tiskani primjerci trebaju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuc¢e oznaceni. Sve ostale upute i drugi
podaci, ukljucivo nacrte i dijagrame, trebaju biti otisnuti na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne
verzije priru¢nika trebaju biti dostavljene na hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerci konacnih verzija trebaju biti uvezani i dostavljeni u ¢vrstim, trajnim koricama, s pregledom
sadrzZaja i odgovarajuéim indeksiranjem.

1.2.1.19 Ishodenje potrebnih dozvola i suglasnosti

Izvodac ce biti odgovoran za ishodenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvodenje radova, ako isto
zahtijevaju nadlezna tijela ili jedinice lokalne samouprave te ée iste uzeti u obzir priizradi ponude i snositi vezane
troskove.

Dokumentacija koju ¢e pripremiti Izvodac (ukljucujuéi nacrte) ¢e biti potpisana od strane ovlastenih projektanata
i pripremljena tako da moZe biti pojedinacno provjerena (verificirana) u skladu s regulativom iz podrucja o
gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19, NN 125/19).

1.3. GRADILISTE

1.3.1. Gradilisne ploce

Izvodac je duzan osigurati, na vlastiti troSak izraditi, postaviti i odrzavati gradiliSne plo¢e min. dimenzija 1,3 x2,4
m, izradene na nacin da su otporne na utjecaje atmosferilija, na lokaciji izvodenja Radova koju ée odrediti
Nadzorni InZenjer uz suglasnost Narucitelja.
Ploce trebaju biti u sukladnosti sa:

e ¢lankom 134, stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19, NN 125/19).

Izvodac moze zapoceti sa postavljanjem ploc¢a nakon sto dobije pisanu uputu od Nadzornog InZenjera.

Sve imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima nekretnina kao i potrebne suglasnosti i dozvole od nadleznih
institucija na kojim se postavljaju ploce duzan je rijesiti lzvodac.

Izvodac snosi sve troskove u vezi gore navedenog.

Po zavrsetku izvodenja radova lIzvodac je duzan, na vlastiti trosak, ukloniti sve gradilisSne ploce.

1.3.2. Pristup Gradilistu

Izvodac ¢e kontrolirati pristup GradiliStu u svako vrijeme sukladno Uvjetima ugovora. Pristup ¢ée biti kontroliran
u skladu s procedurama dogovorenim s Nadzornim inZzenjerom.

Privremene ograde i vrata e biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene sa stalnim ogradama i vratima ili dok
radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguée dio Gradilista staviti u rad, ukoliko je to
primjenjivo. Prolazi ¢e biti omogucéeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela.
Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrSe na podrucju koje je dostupno javnosti e biti zasticeni adekvatnim
ogradama.

Gradevinski radovi lzvodaca bit ¢e ograniceni na Gradiliste ili drugo podrucje zemljiSta ovisno o dogovoru s
Nadzornim inZzenjerom sukladno Uvjetima ugovora.
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Uslijed bilo kakvih neizbjeznih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvodenjem radova na pristupnim
cestama koje koriste trecéa lica kako bi dosla do svojih posjeda u blizini Gradilista, potrebno je osigurati da iste
nisu blokirane.

Prije koriStenja dogovorenog prava u svezi pruzanja usluga ili smjesStaja izvan GradiliSta, potrebno je dostaviti
pisanu obavijest u svezi istog.

1.3.3. Smjestaj na Gradilistu

Izvodac ¢e postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvodenja Radova (na Gradilistu ili drugom podrucju koje lzvodac
osigura i dogovori s Nadzornim inZzenjerom sukladno Uvjetima ugovora). To ée biti mjesto na kojem ¢e lzvodac
primati instrukcije, upute ili elektroni¢ku postu od Nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ neée dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na GradiliStu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri
Nadzorni InZenjer.

Izvodac ¢e osigurati osoblju koje ¢e boraviti na GradiliStu sve potrebne prostorije i sanitarne ¢vorove u skladu s
Hrvatskim zakonodavstvom. Izvodac e osigurati svoje osoblje s neophodnom zastitnom opremom, odjecom.

1.3.4. Zastita na radu

Izvodac je duzan poduzeti sve razumne mjere za zasStitu zdravlja i sigurnost osoblja Izvodaca sukladno Uvjetima
ugovora.

Svi radovi ¢e biti izvedeni u skladu s vaze¢om legislativom Republike Hrvatske. Najvazniji zakoni i pravilnici koji
reguliraju ovo pitanje ponajprije iz podrucja zastite na radu i podrucja zastite od pozara su navedeni u dijelu 6,
Zakoni i norme. Nadzorni InZenjer ¢e kontrolirati da se Izvodac prilikom svog rada pridrzava svih primjenjivih
zakonskih odredbi, odnosno da su iste uvrStene u Plan izvodenja radova (tocka 1.2.1.2) sukladno kojem ce
Izvodac raditi. Izvodac ée u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zastite na radu.

1.3.5. Zastita okolisa

Izvodac je duzan poduzeti sve razumne mjere za zastitu okolisa sukladno Uvjetima ugovora, biti u skladu s
odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na podrucju zastite okolisa i zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela
za zastitu okolisa te ishoditi neophodne dozvole po ovom pitanju ukoliko je primjenjivo.

Izvodac ¢e voditi racuna o Studiji utjecaja na okolis posebno u dijelu koji je vezan za utjecaje na okoli$ koji nastaju
kao rezultat izgradnje te ¢e poduzeti sve potrebne mjere da smanji ove utjecaje na najmanju mogucu razinu.

Zbrinjavanje otpada

Izvodac ¢e veé svojim Planom izvodenje radova definirati skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i
otpadnog materijala, koji ¢e se odnositi na cijeli period izvodenja radova.

PUO ¢e sadrzavati, ali ne biti i ograni¢en na slijedece:

¢ Odlaganje cvrstog otpada za sve gradevinske materijale te lokacije odlagalista za viSak materijala i
otpadne materijale na okoliSno siguran nacin; materijali bi trebali biti reciklirani do maksimalno
mogucdeg stupnja a gdje to nije moguce uciniti, otpad je potrebno odloziti na adekvatnoj udaljenosti od
gradiliSta na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na lokaciji gradilista nije dozvoljeno;

e Upravljanje tekuéim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija koje se koriste
tijekom izgradnje na okolisno prihvatljiv nac¢in na adekvatnoj udaljenosti od gradiliSta u skladu s lokalnim
zakonima;

¢ Odlaganje sanitarnog otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji gradiliSta na okoliSno prihvatljiv nacin
(npr., kemijskih zahodi);

¢ Odlaganje gradiliSnog otpada biti u skladu s vazecom zakonskom regulativom o postupanju i odlaganju
otpada ukljucujici, ali ne ogranicavajuci se na sjedece:

o Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

o Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20, 84/21, 106/22)

. Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 84/21)

. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, NN 151/03, NN 178/04, NN 50/05, NN 23/07, 81/20)

. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01, NN 151/03, NN 178/04,

NN 23/07, NN 45/07 ) sa pripadajuc¢im izmjenama.
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Sakupljanje, prijevoz i odlaganje gradevinskog otpada koji sadrzi azbest mora biti povjereno pravnoj osobi
ovlastenoj za takve poslove. Popis je ovlastenih osoba dostupan na stranicama www.mingor.hr i www.fzoeu.hr.
Izvodac radova snosi troskove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrzi azbest.

Izvodac ce biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz procesiranje, uklanjanje, prijevoz i
odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim Zakonima iz podrucja zastite okolisa.

Prevencija onecis¢enja tla i voda

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, ukljuujuc¢i vode od ciséenja,
testiranja ili dezinfekcije, Izvodac ée postupati u skladu sa zahtjevima Hrvatskih standarda u svezi ispustanja
otpadnih voda u kanalizacijski sustav ili u vodotoke.

Izvodaé ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje
podzemnih izvora vode ili povrSinske vode.

Prevencija onecis¢enja zraka

Izvodac ce osigurati da je oneciS¢enje zraka koje nastaje uslijed izvodenja radova i tokom probnih radnji ispod
granic¢nih vrijednosti s obzirom na kvalitetu Zivljenja, odnosno dodijavanja neugodnim mirisom.

Izvodac ¢e biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima u svezi onecis¢enja zraka ukljucujuci, ali ne i iskljucivo,
sa Zakonom o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22), Pravilnikom o pracenju kvalitete zraka (NN 72/20) i Uredbom o
razinama oneciséujuéih tvari u zraku (NN 77/20).

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje zraka.

Prevencija buke i remecenja reda

Izvodac ¢e osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvodenja radova smanjena na minimum putem dobre
organizacije gradiliSta, odrazavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obliznjih posjeda. Stoga, Izvodac ce
primijeniti najbolje moguce nacine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na izgradnji, uklju¢ujudi
odrzavanje strojeva.

Izvodac ce biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke ukljucujudi, ali ne i iskljucivo sa
Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16,, NN 114/18, 14/21) i Pravilnikom o
najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21).
Vozila i mehanicki strojevi koji se koriste za radove ce biti opremljeni s efikasnim prigusiva¢ima na ispusnim
cijevima te ée biti odrzavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi za povremenu
uporabu ¢e biti ugaseni u periodima izmedu radova ili ¢e biti upaljeni s minimalnom snagom. lzvodac ¢e ukloniti
s gradiliSta bilo kakve strojeve za koje Nadzorni inZenjer smatra da nisu dovoljno priguseni. Sve kompresorske
jedinice ¢e biti modeli “s priguSenom bukom” s ugradenim i zabrtvljenim akustickim poklopcima koji ée biti
zatvoreni kada su kompresori u pogonu. Svi pomoéni pneumatski alati ¢e biti opremljeni s prigusivacima
adekvatnog tipa prema preporuci proizvodaca. Pumpe i mehanicki staticni strojevi e biti zatvoreni u akusti¢na
kucista ili paravane gdje je to odredeno od strane Nadzornog inzZenjera.

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnog radnog vremena ¢e biti locirani
u akustickim kucistima prema nalogu InZenjera koji ¢e ograniciti nivoe buke na ne manje od 5 dB(A) ispod
dopustenih nivoa.

Izvodac ce provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera te ¢e predati
InZenjeru rezultate mjerenja. lzvodac e provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu Nadzornog
InZenjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum.

Vibracije tijekom izgradnje

lzvoda¢ ¢e poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju koristenjem strojeva i
mehanizacije na gradilistu. Strojevi koji koriste sustav ispustanja teskih tereta bilo na mehanicki ili gravitacijski
nacin u svrhu lomljenja asfalta ili temelja nisu dopusteni. Vibracije ce se pratiti putem vibrometra prema nalogu
InZenjera. Vibracije vezane uz mehanicke uredaje ne smiju prijeéi 2.5 mm/sec. kao maksimalnu brzinu éestica u
okomitom smjeru na granici parcele.

Prevencija emisija prasine
Izvodacé ée svesti emisije prasine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vodenja gradiliSta te
specifiénim mjerama koji ukljucuju ali nisu ograni¢ene na:

¢ Instalacija vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje;

e  Zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava;
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e Pokrivanje materijala s plasticnim pokrivacima;
e Zbijanje s povezujué¢im materijalima;
e Posipanje vodom gornjih slojeva zemlje.

1.3.6. Urednost gradilista

Izvodac ¢e odrzavati GradiliSte ¢istim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i pustanja u pogon. Izvodac
je duzan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja gradevine
nede se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.

Izvodac treba sprijeciti da vozila koja ulaze i izlaze s GradiliSta ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na
povrSinama prilaznih cesta ili pjeSackih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s prometnih povrsina Sto je
moguce prije.

Mehanizacija na GradiliStu ne smije ispustati ulja i maziva na podrucju GradiliSta. lzmjena motornog ulja izvodi
se na jednom srediSnjem mjestu, koje ima odgovarajuéu zastitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje treba
prikupiti i zbrinuti na odgovarajuci nacin.

1.3.7. Sigurnosne procedure

Sigurnost

Izvodac Ce izvrsiti radove na nacin da ce biti uskladeni sa svim medunarodnim i hrvatskim sigurnosnim zakonima
i standardima. Svi radovi moraju biti posebno uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu (NN 71/2014, 118/2014,
154/2014, 94/2018, 96/2018), Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) te s drugim
vaze¢im zakonima i hrvatskim standardima.

Pitanja vezana uz sigurnost bit ¢e na planu i programu svih sastanaka te ¢e planovi vezani uz ova pitanja biti
predmet zajednickog dogovora izmedu Nadzornog InZenjera i predstavnika izvodaca s ciljem smanjenja rizika
pojave akcidenata i nezeljenih slucaja u narednim aktivnostima.

U slucaju da Nadzorni InZenjer smatra da metode rada lzvodaca nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna
ili adekvatna zastitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spasavanje, lzvodac ¢e promijeniti svoju
metodologiju izvodenja radovalili instalirati dodatnu opremu ili pojacati mjere sigurnostii opremu za spasavanje.
Izvoda¢ ¢e u najkra¢em roku obavijestiti Nadzornog InZenjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji
gradiliSta ili izvan, a koji ukljucuju lzvodaca i rezultiraju ozljedom osoblja ili ostecenjem materijalnih dobara, bilo
da se radi o direktnom kontaktu s radovima ili s tre¢im licem. Ovakve obavijesti mogu biti verbalne, ali svakako
trebaju biti popracene detaljnim pisanim izvjeS¢éem unutar perioda od 24 (dvadeset i Cetiri) sata od akcidenta.
Zastita od poZzara i prevencija

Izvodac treba biti u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/10) za zastitu radova i bilo koje okolne imovine
od vatre te, ako je potrebno, treba omoguciti vatrogascima da povremeno pregledaju sve objekte za zastitu od
pozara.

Izvodac treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje ukljuéuju rizike od pozara i skladistenje
zapaljivih materijala InZzenjeru na odobrenje.

Izvodac mora nadalje biti u skladu sa:

o Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, NN 74/13)

o Pravilnikom o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

. Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
NN 61/12)

o Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06).
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2. 1ZVODENIJE RADOVA

Napomena:

Sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022), za bilo koje navodenje sukladnosti s
normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta
konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuée prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Ovom dokumentacijom o nabavi za RADOVE NA REKONSTRUKCUI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA
PODRUCIU AGLOMERACIJE PODBREST — Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u UL. Josipa Slavenskog u
Svetom Krizu, predvidena je ugradnja materijala i proizvoda kojom je omoguéeno ravnopravno
sudjelovanje svih potencijalnih sudionika u postupku nadmetanja, kako s osnove domacih ili uvoznih
proizvoda, tako i s osnove domacdih ili stranih ponuditelja. Proizvodi i materijali koji su navedeni u
dokumentaciji o nabavi se nalaze u proizvodnim programima domacih i stranih tvrtki i kao takvi se
predstavljaju Sirom osnovom za odabir moguc¢nosti nudenja pojedine vrste materijala i proizvoda.

2.1. OPCI DIO - VODOVOD
2.1.1. Projektna dokumentacija, dozvole i suglasnosti
2.1.1.1. Projektna dokumentacija koju osigurava Narucitelj

U nastavku se daje popis relevantne projektne dokumentacije koju je osigurao Narucitelj, a koja je podloga za
izradu ove Dokumentacije za nadmetanje.

1. GLAVNI PROJEKT —REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBE NA PODRUCIU AGLOMERACIJE PODBREST,
72350-59/18, Institut IGH d.d. Zagreb

2.1.1.2. Gradevinska dozvola

Narucitelj je ishodio gradevinsku dozvolu KLASA:UP/I-361-03/19-01/000218 Urbroj: 2109/1-09-2/01-21-0008
izdana u Cakovcu 02.06.2021. za radove u okviru ovog Ugovora, te ¢e lzvodadu ustupiti jedan tiskani primjerak
predmetne dozvole te jedan primjerak odgovarajucéeg glavnog projekta.

2.1.2. Aktivnosti Izvodaca na gradiliStima

Ukoliko lzvodac treba pristupiti zemljiStu van granica gradiliSta, duzan je zatraziti odobrenje od Nadzornog
inZenjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim povrSinama, lzvodac ée izvijestiti Nadzornog inZenjera pisanim
putem 14 dana prije pocetka radova na takvom podrucju. Izvodac je odgovoran za pronalaZzenje dogovora s
vlasnicima i stanovnicima ovakvog podrucja te za ishodene neophodnih dozvola i potvrda. Takoder, on ¢e u
potpunosti biti odgovoran za vracanje u prvobitno stanje ovih podruéja u dogovoru s vlasnicima i stanovnicima.
Izvodac ¢e na zahtjev dostaviti InZenjeru kopiju pisanog dogovora s vlasnicima i stanovnicima gdje ce biti
navedeni uvjeti i naknade za koristenje ovakvih podrucja. Usprkos informaciji prema Nadzornom inZenjeru
dogovor i koristenje ovih podrucja je iskljucivo pitanje dogovora izmedu izvodaca i vlasnika i stanovnika.
Izvodac je duzan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s podrucja zemljiSta i vlasnistva od svakog vlasnika
i stanovnika, zajedno s datumima izvodenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to primjenjivo, te ¢e izdati kopije
ove evidencije kada to bude zahtijevano od strane Nadzornog inzenjera.

2.1.3. Trasiranje
Svi ¢e cjevovodi biti trasirani sukladno glavnom projektu. Manja odstupanja u trasi cjevovoda, niveleti i nagibu

moguca su, ali u mjeri koja u potpunosti postiva vaze¢u gradevinsku dozvolu.
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Prije pocetka iskopa, za bilo koji cjevovod, Izvodac e utvrditi i istraZiti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako
je dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

Trase cjevovoda Ce iskolCiti ovlasteni geodet i izraditi elaborat iskol¢enja u skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji
(NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/19) i ostalom zakonskom regulativom. U cijenu radova ukljuditi i
odredivanje referentnih toCaka, pravaca, te postavljanje visinskih toc¢aka repera s odrzavanjem i kontrolom
tijekom kompletnog trajanja radova.

2.1.4. Radovi pod utjecajem vode

Izvodac ce biti odgovoran te ¢e snositi sve direktne i indirektne troSkove rjeSavanja pitanja vode na gradilistu,
bila to voda iz postojecih cijevi, kiSnice ili bilo kojeg drugog izvora. lzvodac ée odrzavati gradiliSte na nacin da na
njemu nece biti vode te ¢e osigurati ispumpavanja, razupiranje, privremene odvode, itd. koji su neophodni za
ovu svrhu. Izvodac ¢e, o svom trosku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem prevencije nastanka Stete kao
posljedica erozije i taloZenja tijekom izgradnje. Ukoliko dode do akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilista
tijekom ili nakon izgradnje, sve do kraja jamcevnog roka, a Sto bi za uzrok moglo imati kvasenje ili eroziju, InZenjer
moze naloZiti Izvodacu da otkloni i zamijeni, na troSak lzvodaca, bilo koje materijale ili radove koji su pod
utjecajem ovakvih procesa. Bilo kakve Stete na gradilistu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat
nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvodaca bit ¢e popravljene na trosak Izvodaca.

Takoder, smatra se da su svi troSkovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod utjecajem
podzemne vode ukljuceni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. lzvodac je duzan predvidjeti sve potrebne
radove za snizenje podzemne vode (ukljucivo i crpljenje) tijekom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim
specifikacijama, raspolozivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuditi u svoje
ponudbene jedinicne cijene.

2.1.5. Postojeca infrastruktura

Izvodac ¢e biti odgovoran za lociranje postojecih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem radova
te ¢e osigurati nacine zastite istih. Izvodac ¢e za potrebe izvodenje radova od nadleznih institucija pribaviti
podatke o poloZaju postojecih infrastrukturnih vodova u zonama radova.

Prije pocetka radova na bilo kojem podrucju Izvodac ¢e koordinirati s relevantnim komunalnim tvrtkama lociranje
svih vodova i cjevovoda te ¢e ishoditi dozvolu za pocetak iskopavanja.

Bez obzira na dozvole, prije pocetka radova na iskopavanju lzvodac ée provijeriti to¢ne lokacije postojecih vodova
koristeci adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili ée ru¢no iskopati testne jame u odnosu na
situaciju na terenu.

Ukoliko se neocekivano dode do bilo kakvih vodova, lzvodac ¢e obavijestiti Nadzornog inZenjera te vlasnika
vodova ¢im je prije to moguce.

Izvodac ¢e biti odgovoran te ¢e snositi sve troSkove radova koji ¢e biti neophodni vezano za postojece vodove i
infrastrukturu, poput izgradnje pomocnih objekata, zastite, premjestanja, namjestanja, odpajanja, prijenosa i
ponovnog prikljuéenja, te za mogucda kasnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti i plaéanja relevantnim tijelima za
komunalne usluge. Takoder, sva oste¢enja na postojecéoj infrastrukturi kao posljedica radova lzvodaca ée biti
sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a sve na trosak lzvodaca.

2.1.6. Krizanja

Krizanja cjevovoda s postoje¢com infrastrukturom ¢ée biti izvedena od strane lzvodaca u skladu s nacrtima i
uvjetima dobivenim od strane relevantnih tijela. (komunalne tvrtke, ceste, telekomunikacije, plin, vodovod, itd.).
Prije samog izvodenja predmetnog zahvata, nuzno je utvrditi to¢ne karakteristike i poloZaje postojecih instalacija,
kako bi se sprijecile moguée opasnosti kod izvodenja radova, kao i dodatni troSkovi uslijed osteéenja postojecih
instalacija. Po utvrdivanju stvarnog stanja na terenu, potrebno je utvrditi toCan obim utjecaja zahvata na
postojece instalacije, te predvidjeti odgovarajuca tehnicka rjeSenja osiguranja i izmjeStanja postojecih instalacija
uz odobrenje nadleZnog operatera/vlasnika instalacija.

2.1.7. Opskrba elektricnom energijom, pitkom vodom i sl.

Izvodac ¢e biti odgovoran te ée snositi sve troSkove za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom ili drugim
uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvodenja radova.
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2.1.7.1. Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Gdje je to moguce, Izvodac ¢e koristiti postojece spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, uklju¢ujuéi opskrbu
vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat radova. Izvodac ¢e predati zahtjev
prema InZenjeru u svezi ovih prikljucaka.
Zahtjev Ce sadrzavati:

e predlozenu lokaciju prikljucka

e ocekivane maksimalne potrebe za svaki prikljuc¢ak

e detalje vezane za priklju¢ak uklju€ujuci nacine mjerenja potrosnje.

Nadzorni inZenjer ¢e odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te ¢e Izvodac po odobrenju izvesti prikljucke
o svom trosku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva nece biti odgadano bez razloga. Izvodac ¢e biti odgovoran za
odrzavanje prikljucka, ukljucujudi instalaciju opreme za mjerenje potrosnje te za isplate prema vodovodu za
potrosene koli¢ine vode.

Sva ¢e voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konacno ispiranje cijevi biti osigurana od strane lzvodaca.
Troskove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi ¢e takoder
lzvodac.

2.1.7.2. Spoj na sustav opskrbe elektricnom energijom i drugu infrastrukturu
Izvodac ¢e koordinirati sve relevantne komunalne sluzbe za osiguranje potrebnih usluga na svoj trosak.
2.1.8. Opce napomene uz betonske i armiranobetonske radove

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), drugim pozitivnim postoje¢im propisima i standardima,
statiCkom racunu, glavnim i izvedbenim projektima i uputama Nadzornog inZenjera.

Izvodac je duzan prije pocetka radova izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije te redovito pratiti
kvalitetu betonske konstrukcije, $to je uklju¢eno u jedini¢ne cijene.

Jedini¢nom cijenom je obuhvaéeno:
e razrada tehnologije izrade betonskih elemenata
e priprema betona u betonari
¢ dostava betona na gradiliste
e svi horizontalni i vertikalni transporti
e potrebna radna skela i podupiranje
e doprema, izrada, montaza i demontaza kompletne oplate
¢ dobavai pregled armature prije savijanja sa ¢iS¢enjem od hrde i necistoca te sortiranjem
¢ sjeCenje, ravnanje i savijanje armature
e ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajuc¢im toskovima
e (iS¢enje u tijeku izvodenja i nakon zavrsetka svih radova
e sva Steta i troskovi popravaka kao posljedica nepaznje u tijeku izvodenja
e svirezijski troSkovi
e sav potreban alat na gradiliStu i uskladistenje
e troSkove zastite na radu
e projekt nosivih skela i oplata
e betoniranje temeljnih ploc¢a i zidova uz mogucu prisutnost podzemne vode.

Ugradnja ¢e betona biti strojna gdje god je to moguée. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o
tome kakve su atmosferske prilike te prije, za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zastitne radnje
(polijevanje podloge, tla i oplate, odrzavanje temperature, njegovanje nakon betoniranja).

Pracenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnostiiizrada izvjesStaja o kvaliteti izvedenih
betonskih i AB konstrukcija obaveza su lzvodaca i ukljuéeni su u cijenu. Isprave o sukladnosti za materijale,
poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i evidentiraju se u gradevinskom
dnevniku. Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se ugraditi.
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Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon Sto je Nadzorni inZenjer pregledao oplatu, odobrio montazu armature
i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u gradevinski dnevnik. Ukoliko odredeni profil prema
statickom ra¢unu nije moguée dobaviti, zamjena se vrsi iskljuéivo uz odobrenje projektanta konstrukcije.
Izvodac je duzan prije pocetka radova detaljno pregledati troskovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne
nedostatke i predloZiti eventualna poboljsanja rjeSenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge i moguce zamjene
materijala trebaju raspraviti lzvoda¢, Nadzorni inzenjer i Narucitelj. Tek po pismenom dogovoru moze se
pristupiti gradniji.

Kod primopredaje gradevine lzvodac je duzan priloziti isprave sukladnosti za sve gradevne proizvode ugradene
u betonsku konstrukciju.

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zastitu i
popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati vaze¢im standardima kako je prikazano u prilozima
Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.

Izvodac se mora strogo pridrZavati opisanih svojstava konstrukcija oznacenih u statickom racunu.

2.1.7.1. Beton

U betonsku konstrukciju ugraduje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehni¢kim svojstvima).
Izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja utjeCu na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1) pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim
postupkom kao u proizvodniji.

Prije pocetka betoniranja lzvodac je duzan osigurati dovoljne koli¢ine komponenata betona da bi na taj nacin
eliminirao moguénost prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja materijala.

2.1.7.2. Armatura

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Armatura izradena od celika za armiranje ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije i/ili tehni¢koj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje debljine zastitnog sloja
betona treba svakako posti¢i umetanjem odgovarajuceg broja plasti¢nih podmetaca, sto je uklju¢eno u cijenu.
Najmanji zastitni sloj betona ovisi o razredu izloZzenosti te nacinu armiranja elementa i odreden je projektom
betonske konstrukcije.

2.1.7.3 Oplata

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.

Oplata mora biti izradena tocno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, oznacenim u projektu. Glatka
oplata sa svim pripadaju¢im veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomo¢nim radnim
skelama ukljucena je u cijenu. Zavrsne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbocina ili valovanja.
Naknadni radovi na obradi povrsine zidova (brusenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest
¢e se o trosku Izvodaca.

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje. Treba pazljivo dozirati koli¢inu premaza kako ne bi doslo do stvaranja mjehuri¢a na spoju betona i
oplate. Prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora detaljno odistiti. Izradena oplata, s podupiranjem, prije
betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoca izvedbe, kao i Cistoca i vlaznost oplate.
Pregled i prijem oplate evidentira se u gradevinskom dnevniku.

Oplata mora biti tako izvedena da se moze skidati bez oSteéenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate
i skele treba biti u skladu s Tehnickim propisom za betonske konstrukcije. Nacin i potrebno vrijeme njegovanja
kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj tehnologiji, suglasno s InZzenjerom, u
ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti betona.

2.1.8. Ispitivanje
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Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna testiranja tijekom i nakon izvodenja radova u skladu s
hrvatskim zakonima i normama, te ¢e za sve ugradene materijale i predgotovljene proizvode pribaviti
odgovarajuce isprave o sukladnosti s ciljem potvrdivanja sukladnosti.
Ispitivanja ¢e ukljucivati, ali neée biti ogranic¢ena na, slijedece:
e Prije stavljanja cijevi u rad Izvodac ¢e oistiti i ispitati sve vodovodne cijevi, grane ili bo¢ne prikljucke te
¢e ukloniti bilo kakve viskove materijala.
e Svi ¢e vodoopskrbni cjevovodi biti podvrgnuti tlacnim probama sukladno odredbama norme HRN EN
805:2005, dezinfekciji i ispiranju te utvrdivanju zdravstvene ispravnosti.
e Testovi Ce biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uredaja kako bi se potvrdilo da suu
skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.
e lzvodac ce izvesti testiranje betona u skladu s vaze¢im Tehnickim propisom za betonske konstrukcije.

Za sve gradevinske i strojarske elemente prema ovom Ugovoru, lzvodaC mora osigurati vazece isprave o
sukladnosti, a koje ¢e biti odobrene od strane Nadzornog inZenjera.

2.1.8.1. Tlacne probe vodoopskrbnih cjevovoda
Tlaéne probe za vodoopskrbne cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 805:2005.
2.1.8.2. Ispiranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda

Nakon polaganja vodoopskrbnih cjevovoda i uspjesno provedenih tlacnih proba, lzvodac je duzan provesti
dezinfekciju vodoopskrbnih cjevovoda.

2.1.9. Norme, oznacavanje i dokazivanje sukladnosti gradevinskih proizvoda

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovarajucim i usuglasenim standardima.
Radovi koji uklju€uju pripadajué¢u opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, elektri¢ne instalacije moraju biti
uskladeni sa zakonskom regulativom relevantnih direktiva ukljucujuéi izmedu ostalog Direktivu o sigurnosti
strojeva (Directive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uredajima (Directive 73/23/EEC).

Svaki uredaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeca.

Dijelovi uredaja koji nisu cjeloviti te su dio ve¢eg uredaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku imati ée
deklaraciju o ugradnji

2.1.10. Licence za inZenjere

Izvodac ée uzeti u obzir da su odredeni inZzenjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji (NN 153/13,
NN 20/17 i NN 39/19, 125/19), Zakonom o Komori arhitekata i Komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19), te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Izvodaca na gradilistu.

Takoder, Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) i relevantni
podzakonski akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju poslove koordinatora zastite na radu.
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2.2. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUCIU AGLOMERACIJE
PODBREST — Ul. Josipa Slavenskog, Sveti Kriz

Dio Cjevovoda 6 koji se rekonstruira duljine je 594,19 m. Cjevovod zapocinje u tocki 527 priklju¢enjem na vod DN
225 mm izvan postojeceg okna Z0O37 prolazi zelenom povrSinom uz prometnicu. U tocki 506 izvest ¢e se novo
zasunsko okno Z034. uz izgradnju novog okna na trasi cjevovoda rekonstruirati ¢e se postojeca okna ZO 35 u
tocki 514, ZO 36 u tocki 522 i ZO 37 u tocki 527.

Projektirana vodovodna mreZa e se izvesti PE HD cijevima iz polietilena PE 100 klase S-8 prema DIN 8074/8075
za radni pritisak 10 bara, presjeka DN 225 mm. Cijevi se polazu na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm u
pripremljeni, isplanirani rov dubine prema uzduznim presjecima Sirine 1,0 m za DN 225 mm. Spajanje vodovoda
iz PE cijevi i spojnih elemenata iz istorodnog materijala izvodit e se elektrozavarnim spojnicama elektrootpornim
zavarivanjem, a na isti nacin ¢e se na cjevovod spajati odgovarajuéi prijelazni komadi za izvedbu prirubnickog
spoja. Zatrpavanje do visine 15 cm iznad cijevi ée se izvrsiti pijeskom, a dalje do razine postoje¢eg terena
materijalom iz iskopa ili zamjenskim sljunéanim materijalom uz zbijanje.

Na trasi projektirane vodovodne mreze izvest ¢e se novo zasunsko okano. Zasunsko okno se izvodi armiranim
betonom C25/30 uz dodatak aditiva za vodonepropustnost prema statickom proracunu i danoj specifikaciji.
Stijenke se betoniraju u dvostranoj drvenoj oplati i debljine su 25 cm. Na pokrovnoj ploci debljine 20 cm ugraden
je tipski okrugli vodovodni poklopac od nodularnog lijeva B 600 mm. Silazak u zasunsko okno rijeSen je tipskim
penjalicama. U okno se montiraju fazonski komadi i armature prema shemama ¢vorista.

Natje¢ajnom dokumentacijom predvida se rekonstrukcija postojecih ku¢nih priklju¢aka krajnjih korisnika.
Dubina ukapanja cjevovoda se krece od 1,00 —2,00 m ispod razine okolnog terena.

U svrhu protupoZzarne zastite predvidena je ugradnja nadzemnih hidranata prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi
za gaSenje poZara (NN 08/06). U okna ¢e se montirati novi fazonski komadi i armature.

2.2.1. Iskop rova i polaganje cijevi

2.2.1.1. Opcenito

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti uskladeni s TrosSkovnikom te normalnim poprecnim
presjecima kanala.

U slucaju kada se cijevi postavljaju ispod razine podzemnih voda, rovovi se moraju odrzavati suhima tijekom
izvodenja radova Sto je odgovornost Izvodaca, a smatra se uklju¢enim u jedini¢éne ponudbene cijene iskopa.
Projektirani cjevovodi ¢e se izvesti od vodovodnih cijevi sukladnih zahtjevima u poglavlju 2.2.2.

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje cjevovoda. Prilikom
polaganja treba se pridrzavati propisa o zastiti na radu i pravila o cestovhom prometu uz obvezatnu primjenu
mjera regulacije prometa.

Sve armature i fazonski komadi moraju se podloziti betonskim stupic¢ima ili opekom, tako da svojom tezinom i
silama koje se javljaju pri radu (kad je cjevovod u pogonu) ne opterecuju cijevi.

Armature i fazonski komadi od lijevanog Zeljeza (nodularnog lijeva) spajaju se s PE cijevima pomocu posebnih
fazonskih komada za prijelaz na PE cjevovode.

2.2.1.2. Transport i skladistenje

Transport cijevi i fazonskih komada od tvornice do gradilista, ukljucujuci manipulaciju oko utovara i istovara treba
obaviti tako da ne nastanu nikakva ostecenja cijevi. Utovar se obavlja vilicarima i dizalicama s posebnom paznjom
glede oStedivanja. U prevoznim se sredstvima cijevi slazu i osiguravaju prema detaljnom uputstvu proizvodaca
cijevi, koji posebno tretira razne promjere cijevi, odnosno razna prometna sredstva.

Odlaganje cijevi na gradiliSne deponije, gdje cekaju raznosSenje duz trase treba obaviti prema uputstvima
proizvodaca glede oblika i dimenzija pojedinih stokova cijevi.

Eventualna oStecenja Ce biti zapisnicki konstatirana te utvrdena mogucnost sanacije ostecéenja.

Cijevi koje se raznose duz trase treba odlagati tako da nalijezu na ravno tlo cijelom duljinom i da budu osigurane
od pomicanja. Posebnu paznju treba posvetiti osiguranju cijevi od zagadenja neposredno prije i za vrijeme
montaze.
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2.2.1.3. Rov za cijevi

Rov treba trasirati i iskopati tako da svi polozeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane
rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecéen i ¢ija Sirina
odgovara propisima zastite. Sirina dna rova za polaganje cijevi je ovisna o profilu (iznosi 0,90 m i 0,60 m za
polaganje cijevi i prosSirenje rova na mjestima izvedbe Z.0. i hidranata), kako bi se omogucilo pravilno polaganje
cijevi na posteljicu i zasipanje cijevi. Prilikom rada u rovu potrebno je postovati uputstva o zastiti na radu. Dno
rova mora biti nivelirano. Potom se na dno stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10 cm i propisno nabije.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih komada, rov mora biti
tako iskopan, da se bez smetnje moZze izvesti montaza i tlacna proba cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane Nadzornog inZenjera te ako je u skladu s
projektom moZe se pristupiti polaganju cijevi. Ako se konstatira odstupanja u dubini, preusko i neravno dno,
nedovoljna nosivost tla i slicno, Izvodac ¢e po nalogu Nadzornog inZenjera ispraviti nepravilnosti.

Nakon postavljanja i montaze cjevovoda pristupa se zatrpavanju istog i to pijeskom do visine 30 cm iznad cijevi,
ako nije drugacije odredeno, uz propisno nabijanje odgovarajuéim nabijacima. Preostali dio rova se na dionicama
u zelenoj povrsini zatrpava materijalom iz iskopa u slojevima uz zbijanje sve do razine terena, a na dionicama
cjevovoda u pojasu ceste obvezatno je zatrpavanje pijeskom iznad cijevi i ostalog dijela rova Sljunkom uz
postizanje najmanje zbijenosti od Me=80 MN/m2, odnosno sukladno uvjetima nadleZne uprave za ceste.

Nije dopusteno cjevovod zatrpavati komadima betona iz iskopa cesta te nekvalitetnim materijalom kao sto su
sute, smece i slicno.

Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi ostaju otkrivena. Zatrpavaju se tek nakon uspje$no obavljene tlacne probe.
Materijal iz iskopa bit ¢e odloZen uz rov ili ¢e biti prevezen do privremenog odlagalista. Materijal iz iskopa moze
biti koristen za zasipavanje rovova po odobrenju Nadzornog inZenjera.

U sluc¢aju nedostatnih koli¢ina materijala za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove koliCine s
materijalom iz pozajmista (koje ¢e sam odrediti Izvodac te snositi sve vezane troskove, kao npr. naknade za
deponiranje materijala). Materijal koriSten za zatrpavanje rovova mora biti provjeren i odobren od strane
Nadzornog inzenjera.

Podloga rova mora biti ravna i bez izbocdina te treba imati preciznost od +/-2 cm u odnosu na projektiranu
niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene.

Materijal koristen za podlogu cijevi (pjeS¢ana posteljica) vodoopskrbnih cjevovoda mora imati maksimalnu
granulaciju od 8 mm. Podloga ¢e biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano na nacrtima.
Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti minimalno 10 cm, osim ako je drugacije odredeno.

Pokrivanje ¢e cijevi biti izvedeno u slojevima koji ¢e biti odgovarajuée zbijeni i poprskani vodom. Debljina pokrova
pijeskom iznad tjemena cijevi ne smije biti manje debljine od 30 cm, osim ako je drugacije odredeno. Materijal
koji se koristi za pokrov i oblogu cijevi ¢e biti isti kao materijal posteljice (pijesak, granulacije do 8 mm).

Nakon zavrsetka iskopa rovova, polaganja podloge i obloge oko cjevovoda, rovovi ¢e biti zatrpani materijalom iz
iskopa ili zamjenskim materijalom u slojevima od 30 do 40 cm. Materijal treba biti neutralne vlaznosti, s
granulacijom do 10 cm.

Svi ¢e rovovi dubine veée od 1 m biti bo¢no razupirani. Tehnologiju razupiranja odreduje lzvodac (velikoplosne
oplate i sl.). Cijena razupiranja se smatra ukljucenom u jedini¢ne cijene iskopa.

Tijekom izvodenja iskopa, svi ée rovovi biti obostrano ogradeni drvenim ogradama visine min. 1 m. lzvodac ¢ée
odrZavati i premjestati ogradu kako napreduju radovi na iskopu. Takoder, gdje je potrebno, Izvodac ¢e izraditi i
postaviti drvene mostic¢e za prijelaz pjeSaka preko rova i/ili osigurati moguénost prelaska vozila preko rova
postavljanjem celi¢nih ploca.

2.2.1.2. MontaZa PE HD cjevovoda

PE HD cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaze pregledani i sa unutrasnje strane
ociséeni. Osteéene dijelove cijevi treba ukloniti.

PE HD cijevi se spajaju se eletrozavarnim spojnicama elektrootpornim zavarivanjem. Spajanje i polaganje PE HD
cijevi potrebno je povjeriti kvalificiranim montazerima.
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PE HD cijevi treba poloziti u skladu s nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova, zavrsetaka, zasuna, ogranaka
itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi ne smiju
svojom tezinom opterecivati PE HD cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajué¢im ¢epovima koji se ¢vrsto
pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom prekida rada potrebno
je sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

2.2.1.3. MontaZa duktilnih cjevovoda

Spajanje cijevi od nodularnog lijeva se vrsi umetanjem brtvi u Zljebove naglavka i navlacenjem cijevi prema
uputi proizvodaca. Na isti nacin ¢e se na cjevovod spajati odgovarajudi prijelazni komadi za izvedbu
prirubnickog spoja.

U svezi nacina spajanja, radovi na trasi ili pojedinim dionicama trase mogu se povjeriti samo registriranim
izvodacima koji posjeduju opremu atestiranu od strane proizvodaca cijevi i spojnih elemenata, a uz to vaze¢im
atestima mogu dokazati obuéenost montazera za izvodenje pojedinih vrsta radova. Svi ostali postupci pripreme
i spajanja cijevi i spojnih elemenata propisani su od strane proizvodaca cijevi. Nakon spajanja treba cijevi
zatrpati do visine najmanje 50 cm tako da spojevi ostanu vidljivi radi kontrole vodonepropustnosti prilikom
tlaéne probe.

Cvorista, horizontalni i vertikalni lomovi trase ukrucuju se betonom prema detaljima u stati¢ckom proracunu.
Kada se postigne potpuna krutost mreze pristupa se tlacnoj probi koja se izvodi prema posebnim uvjetima.
Nakon zavrsetka svih radova pristupa se ispiranju i dezinfekciji cjevovoda te uzimanju uzoraka i utvrdivanju
sanitarne ispravnosti vode.

2.2.2. Cijevni materijali, spojevi, fazonski komadi i armature

Svi ¢e vodoopskrbni cjevovodi biti izvedeni od materijala kako je navedeno u ovim Tehnickim Specifikacijama i
TroSkovniku i to:
¢ polietilen visoke gustoce (PEHD), izraden od PE100, SDR 17, PN 10 bara

Cijevi ¢e biti sukladne odredbama slijedec¢ih normi:

o HRN EN 12201-1:2011: Plasti¢ni tla¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnjui kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 1. dio: Opcenito (EN 12201-1:2011) ili jednakovrijedno

o HRN EN 12201-2:2013: Plasticni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -
Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013) ili jednakovrijedno

o HRN EN 12201-3:2012: Plasticni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnjui kanalizaciju -
Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) ili jednakovrijedno

o HRN EN 12201-4:2012: Plasti¢ni tla¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnjui kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012) ili jednakovrijedno

o HRN EN 12201-5:2011: Plasti¢ni tla¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnjui kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (EN 12201-5:2011) ili jednakovrijedno

o HRS CEN/TS 12201-7:2014: Plasticni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 7. dio: Upute za ocjenu sukladnosti (CEN/TS 12201-7:2014) ili jednakovrijedno

o HRN EN 545:2010: Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu
- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) ili jednakovrijedno

Svi cjevovodi Cija je izgradnja predmet ovog Ugovora su projektirani na razini glavnog projekta koriste¢i PEHD i
cijevni materijal. Na isti nacin su napisane i ove Tehnicke Specifikacije te Troskovnik.
PEHD cijevi koje se na gradiliSta isporucuju u palicama spajaju se su¢eonim zavarivanjem. PEHD cijevi koje se na

Gradiliste isporucuju u kolutima ¢e lzvodac razvuci do potrebne duzine, a tako polozene dionice lzvodac ée cijevi
spajati pomocu odgovarajucih elektrofuzijskih PE HD spojnica.
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Svi ¢e fazonski komadi biti izradeni iz nodularnog lijeva GGG u svemu sukladno normi HRN EN 545:2010 ili
jednakovrijedno.

Sve ¢e armature biti izradene iz nodularnog lijeva GGG s unutarnjim i vanjskim zastitnim epoksidnim slojem
debljine min. 250 um. Spojevi armatura s cijevima ¢e biti izvedeni prirubni¢kim spojem s ugradenom brtvom.
Armature moraju odgovarati normi HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno za pitku vodu i biti izvedene na
prirubnicki spoj NP 10 prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno.

Svi fazonski komadi i armature se isporucuju s brtvama i materijalom za pricvrséivanje (vijcima).

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.
Sve Ce cijevi biti nazivnog tlaka kako je definirano ovim Tehnickim Specifikacijama i TroSkovnikom.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o meterijalu, biti ¢e izvedeno sukladno Op¢im tehnickim uvjetima za radove
u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

2.2.3. Kuéni prikljucci

Na temelju postojeéih skica prikljucaka, te troskovnika, lzvoda¢ ée u okviru Ugovora izvesti rekonstrukciju
postojecih prikljucaka.

Izvodac je duzan izraditi zapisnik (skice) rekonstruiranih kuénih priklju¢aka na temelju obrasca kojeg ¢e mu
dostaviti Narucitelj. Nakon izrade zapisnika (skice) lzvoda¢ je duzan skicu dostaviti na pregled i ovjeru
predstavniku Narucitelje. Izvodac je duzan zapisnike (skice) predati na uvid Nadzornom inZenjeru prilikom ovjere
gradevinske knjige.

2.2.4. Ispiranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda

Nakon polaganja vodoopskrbnih cjevovoda i uspjesno provedenih tlacnih proba, lzvodac je duzan provesti
dezinfekciju vodoopskrbnih cjevovoda.

Dezinfekcija se provodi tako da se dionice cjevovoda pune vodom koja sadrzi 20 do 30 mg/| klora u obliku
natrijevog hipoklorita. Kloriranje traje minimalno 24h, a nakon toga se vodovodna mreza ispire ¢istom vodom.
Postupak dezinfekcije ¢e u svemu slijediti odredbe norme HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno.

Po obavljenoj dezinfekciji i ispiranju, Izvodac je duzan angazirati neovisni akreditirani laboratorij koji ¢e uzeti
uzorke vode iz cjevovoda te obaviti analize zdravstvene ispravnosti vode. Analize i maksimalno dozvoljene
koncentracije ée biti provedene sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17,
NN 115/18, 16/20) i vaze¢im podzakonskim aktima. Ukoliko analize pokaZu kako voda ne zadovoljava, Izvodac ¢e
ponovno provesti postupak dezinfekcije, ispiranja, uzorkovanja i analiza sve do postizanja zadovoljavajucih
rezultata.

Sav potrosni materijal, ukljuujuéi vodu te pogonski troskovi prvotnih i eventualno ponovljenih postupaka
dezinfekcije, ispiranja, uzorkovanja i analiza su na troSak lzvodaca. Ponovljeni se postupci zbog nepostizanja
trazenih parametara nece dodatno plaéati.

Takoder, tijekom dezinfekcije, Izvodac je duzan provoditi sve potrebne mjere zastite na radu.

3. OPCE TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Kao sto je vec¢ prethodno navedeno, sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se
podrazumijeva ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja
ponuditelj predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u
ponudi ponuditelja zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin
dokazati da rjesenja koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavijene zahtjeve. Prethodno
navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno clanku 213. Zakona o javnoj nabavi,
s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena
sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijecéa.
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3.1. Opéenito-gradevinski radovi
3.1.1. Uvod

Neovisno o podjeli specifikacije prema razli¢itim naslovima, svaki njihov dio ¢e se smatrati kao dodatak i
nadopuna svakom od ostalih dijelova.

Naslovi unutar specifikacija se ne¢e smatrati njihovim dijelom te se nece uzimati u obzir pri njihovoj interpretaciji
ili u sklopu Ugovora.

Radovi ce biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije drugacije
odredeno. Izvodac¢ ¢e dostaviti Nadzornom inZenjeru ime proizvodaca i detaljne informacije o materijalima i
opremi za koje predlaze da budu koristeni pri izvodenju radova, koji ¢e imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po
njegovom misljenju na zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.

3.1.2. Norme i zakoni

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odgovaraju¢im i usuglasenim standardima (Hrvatskim normama i normama
Europske Unije) koji su trenutno na snazi.

Hrvatske norme i norme Europske Unije ¢e biti koriStene ili ovisno o potrebama koristit ¢e se druge priznate
medunarodne norme koje se uobicajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko Izvodac ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji od
navedenih te e svi detalji o razlikama izmedu njih biti dostupni Nadzornom inZenjeru. KoriStenje takvih
materijala ili opreme je podlozno odobrenju Nadzornog inZenjera.

3.1.3. Popis primjenjivih normi i zakona RH

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH i norme EU koje su navedene u poglavlju
6.

Svi projekti, materijali i radovi ¢e biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s datumom
izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvodac e koristiti primjenjive strane
norme (EN, DIN, BS, itd.).

3.1.4. Norme na Gradilistu

Izvodac ¢e nabaviti te ¢uvati na Gradilistu kopiju svake bitne norme, vodice i priru¢nike. Dodatno, Izvodac ¢e
nabaviti i Cuvati kopiju na Gradilistu bilo koje druge norme, vodice ili hrvatske norme koje se odnosi na
dostavljene materijale.

Kopije normi e biti stalno raspoloZive na pregled u uredu Nadzornog inZenjera. U slucaju da Nadzorni inZenjer
zahtijeva prijevod na hrvatski bilo koje norme ili prirucnika, Izvodac je duzan dostaviti kopiju u digitalnom
formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtijeva.

3.1.5. Pitanja koja nisu pokrivena normama

Svi materijali ili oprema za izvodenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodic¢ima ili priru¢nicima
takoder moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvodenje kvalitetnih radova i u sukladnosti s ovim
Tehnickim Specifikacijama. U takvim slucajevima, Nadzorni inZenjer ¢e odrediti da li su svi materijali ili oprema
ili samo neki od predlozenih ili dostavljenih na GradiliStu adekvatni za koriStenje pri izvodenju Radova, te ¢e
odluka Nadzornog inZenjera na ovu temu biti kona¢na i neopoziva.

3.1.6. Visine i kote terena

Izuzev u slucaju gdje je to drugacije definirano, sve visine ¢e biti navedene u metrima nad Jadranskim morem, s
preciznos¢u od minimalno dva decimalna mjesta. Podaci koji se odnose na visinu biti ¢e zasnovani na visinskim
referentnim tockama a koje ¢e biti odobrene od strane Nadzemnog inZenjera.

Izvodac¢ ce definirati i izvesti dodatne stalne visinske tocke potrebne tijekom izvodenja radova, a koje ¢e
periodi¢no biti provjeravane. lzvodac je odgovoran za odredivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i
gradevina, te ¢e troSkove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi takoder Izvodac.
Izvodac ¢e biti odgovoran za izvodenje radova u skladu s podacima koji se odnose na visine.
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Izvodac ¢e voditi zapisnik sa svim kotama te ée poslati kopiju zapisnika Nadzornom inZenjeru. Sustav koordinata
kota na Gradilistu ¢e biti sustav koordinata koje koristi Narucitelj te e biti povezane s nivoima koji su odobreni
od strane Nadzornog inzenjera.

3.1.7. Velicine

Sve velic¢ine, udaljenosti i nivoi koji su sadrzani u projektima dobivenim od strane Narucitelja su navedene u
metrickom sustavu. U slucaju da je potrebno izraditi projekte, Izvodac ¢e pripremiti i predati ove projekte u
metrickom sustavu.

3.1.8. Obiljezavanje radova

Radovi e biti obiljezeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. lzvodac ée pozicionirati privremene
kote na tlu te kontrolne tocke na pogodnim lokacijama na GradiliStu, te ¢e tijekom radova, periodi¢no
provjeravati nivoe repera i koordinate toCaka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od strane
Nadzornog inZenjera. Privremeni reperi i kontrolne tocke ce biti locirane izvan Gradilista, osim u slucaju gdje je
drugacije definirano.

Izvodac ée dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje projekte gdje je su poloZzaji i nivoi koordinata oznaceni,
ovisno o slucaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne tocke koje se koriste za obiljezavanje radova, u
dva primjerka.

Prije poCetka izvodenja bilo kojeg dijela radova, lzvodac ¢e dostaviti Nadzornome inzZenjeru na odobrenje sve
detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proracunima i dodatnim projektima (ukljucujuci projekte gdje su
definirane pozicije i koordinate koristenih repera), u dva primjerka.

Izvodac ¢e definirati dimenzije obuhvata svih gradevina u odnosu na postojece radove. Nagib kolektora, sustav
cjevovoda i drugih hidraulickih gradevina ce biti naznaceni u projektima, osim u slucajevima gdje je to drugacije
zahtijevano ili odobreno od strane Nadzornog inZenjera.

Lokacije gradevina koje ce biti izgradene u sklopu Radova biti ¢e definirane u odnosu na celicne repere
postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan nacin pozicioniranja, a koji je usvojen od strane Nadzornog
inZenjera, uz $to se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojecih
gradevina u blizini.

Izvodac ce definirati koordinate referentnih tocaka u intervalima ne visim od 500 m uz glavne cjevovode, te ¢e
ove tocke biti locirane i jasno oznacene na odobrenim mjestima, bilo to na postoje¢im zgradama ili ¢elicnim H
reperima, sidrenim u betonu.

Izvodac ¢e definirati dionice Radova u slu¢aju da je na to upuéen od strane Nadzornog InZenjera, a u svrhu
olaksavanje intervencija od strane nadleznih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih
promjena na opremi ili uslugama.

3.1.9. IstraZni radovi

Oprema za istrazne radove koju koristi Izvodac treba biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvodenje

radova te odrzavana u prema najviSim standardima. Alati i oprema ¢e biti predmet odobrenja od strane
Nadzornog InZenjera.

Za sve istrazne instrumente koji se korite tijekom radova, lzvodac ée predati potvrdu o kalibraciji koja je nedavno
izdana od ovlastenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih Sest mjeseci.

3.1.10. Mjere opreza

Nije dozvoljeno koristenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije drugacije
odobreno od strane Nadzornog inZenjera. Posebna paznja ¢e biti posvecena da su ovi infrastrukturni sustavi
dostupni u slucaju izvanrednog stanja.

Privremeni radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvodenja
radova Ce biti odrzavani od strane Izvodaca te ¢e biti uklonjeni ¢im je to prakticki izvedivo. lzvodac ¢ée biti
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odgovoran za odrZavanje svi navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom izvodenja
radova te ée snositi troskove popravka bilo kakve Stete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti.

3.2. Materijali i radovi
3.2.1. Op¢i uvjeti

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 0, Op¢i uvjeti. Ovo poglavlje
je posebno vezano uz pojasnjenje skraéenica koristenih u svim dijelovima ove natje¢ajne dokumentacije. Ovaj
dokument se moze nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.2. Pripremni radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj
dokument se moZe nadi na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.

3.2.3. Zemljani radovi

Ovaj dio natjecajne dokumentacije treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj
dokument se moZze nadi na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.

3.2.4. Zastita ravnih povrsina i pokosa

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehni¢kim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zastita ravnih povrsina i
pokosa. Ovaj dokument se moZe nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5. Tesarski radovi i radovi na skeli

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehni¢kim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski radovi i radovi
na skeli. Ovaj dokument se moZze naci na sljedeéoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5.1. Izrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i ¢vrsta kako bi onemogudila gubitak dijelova betona te kako bi se odrzala
adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konacéne strukture. Stoga treba biti tako napravljena da se moze lako ukloniti
sa izlivenog betona bez udaraca i osteéenja.

Oplata treba biti takva da omogucava kontinuiran kvalitetu izradenih povrsina kako je to definirano u Ugovoru.
Tamo gdje je potrebno naciniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uredaje ili
druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu paznju kako ne bi doslo do otpadanja komada betona.

Oplata mora biti takva da omogucava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.

Metode lzvodaca za izradu oplate ¢e omoguditi da se postavi potpora tako da namjesSteni oblik ostane
kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne veze ili sidra unutar oplate ce biti konstruirane ili postavljene na nacin da omoguce njihovo potpuno
vadenje ili vadenje do dubine najmanjeg poklopca od povrsine bez oStecenja betona. Svi okovi za uklonjive
metalne veze Ce biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogucih dimenzija.
Udubljenja koja su rezultat djelomi¢nog ili potpunog uklanjanja veza ¢e biti poravnate i ispunjene materijalom
koji ¢e odobriti Nadzorni inZenjer.

Ploce oplate ¢e imati ravne ivice s ciljem preciznog poravnavanja te ¢ée biti fiksirane s vertikalnimili horizontalnim
spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeci kutove s ciljem osiguranja ravne linije.
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Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbocine na izlozenim povrsSinama.
Odredeno dopusteno odstupanja ¢e biti mogudée uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja betona.

Izradena oplata moZe biti od Celicnih ploca, GRP (staklom ojacane plastike), Sperploce ili drugog pogodnog
materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. Zasebne ploce ¢e biti posloZzene u jednoobraznu strukturu.
Gruba oplata ce se sastojati od rezanih ploc¢a, metalnih ploca ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji ¢e
sprijeciti pretjeran gubitak betona kada izloZen vibraciji s ciljem izrade betonske povrsine koja je adekvatna za
primjenu bilo kojeg navedenog zastitnog premaza.

Ukoliko nije drugacije definirano na nacrtima sve izloZena izdizanja oplate ¢e biti s kosinama 25mm x 25mm.
Izvodac ée poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i koristenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja betona
kako ne bi doslo do naglih promjena u temperaturi betona.

3.2.6. Armaturni radovi
Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,

prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armaturni radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.7. Beton

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj
dokument se moZe nadi na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.8. Vodonepropusni profili

Vodonepropusni profili za sve spojeve ¢ée biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. Spojevi
e biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvodaca. Oni e biti postavljeni tako da se izbjegne dodir
s konstrukcijskim celikom.

Povrsine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima mora biti Ciste, suhe i ¢vrste bez tragova ulja ili bilo
kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema povrsina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala ée biti u skladu
s naputcima proizvodaca.

Svi instalirani vodonepropusni profili ¢e biti standardni, te ¢e biti proizvedeni od strane poznatih proizvodaca.
Detalji vodonepropusnih profila ¢e biti poslani na odobrenje. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC
membranom ¢e biti otporni na trganje, mehanicku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih
voda, morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili ¢e sadrzati pokrivni sloj Zbuke. Minimalna Sirina ¢e biti 200 mm za beton debljine do 600
mm te 300 mm za beton debljine ve¢e od 600 mm.

Vodonepropusni profili koristeni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagodavanja uslijed kretanja dvije
betonske strukture ¢e biti tipa prema preporuci proizvodaca te ¢e biti poslani od strane Izvoda¢a Nadzornom
inZenjeru na odobrenje. Svi spojevi, osim ¢eonih spojeva izmedu profila e biti istog tipa, te ée biti predgotovljeni.
Spojevi izmedu vodonepropusnih profila s gumenim slojem ¢e biti izvedeni koristeéi odgovaraju¢e nacine
stvrdnjavanja i konacne obrade. Spojevi PVC profila ¢e biti izvedeni tehnikom varenja toplim plo¢ama.

3.2.9. Zidarski radovi
Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehni¢kim uvjetima (OTU) Zagreb,

prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 8, Zidarski poslovi. Ovaj
dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.
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3.2.10. Izolacijski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehni¢kim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj
dokument se moZe nadi na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.11. Bravarski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehni¢kim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.12. Prijevoz sirovih materijala na Gradilistu

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Prijevoz sirovih
materijala na gradiliStu. Ovaj dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.13. Montazerski radovi — vodoopskrbne cijevi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 A, Montazerski radovi —
vodoopskrbne cijevi. Ovaj dokument se moZe naci na slijedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.14. Cijevi i drugi materijali

Opdi elementi
Ovaj odlomak je vezan uz poglavlja 2.2.2. kao dodatni dio koji Izvodac mora uzeti u obzir.

DN je nominalna veli¢ina u milimetrima.

Sve cijevi Ce biti predmet inspekcijske provjere tijekom njihove izrade.

Ime proizvodaca, norma i nominalni promjer (DN), vrsta naglavka, klasa i datum izrade (mjesec+godina) ée biti
oznaceni unutar naglavka.

Spojevi

Fleksibilni spojevi

Fleksibilni spojevi su spojevi s naglavkom gdje se spajanje vrsi na pritisak s ciliem omogucéavanja kutnog
odstupanja u bilo kojem smjeru. Oni omogucavaju osne pomake s ciljem kompenzacije dilatacije i termalne
kontrakcije te pomicanja tla.

Ovakvi spojevi omogucéavaju kutne pomake kako bi se kompenzirala pomicanja tla i kako bi se postigli veliki
zaokreti za cijevi. Svi spojevi ¢e biti projektirani da budu u potpunosti fleksibilni.

Gumeni prstenasti spojevi nece biti osteceni djelovanjem lokalnih uvjeta niti tijekom skladistenja.

Spojevi s prirubnicama

Cijevi i fazonski komadi s prirubnicama ¢e se koristiti samo za spajanje sa zasunima ili drugim posebni komadima
odobrenim od strane Nadzornog inZenjera.

Koristit ¢e se prirubnice s grlom koje ¢e biti lijevane ili varene. Prirubnice s navojima ili lijepljenje prirubnice nisu
dopustene. Rotirajuce prirubnice mogu biti koristene za cijevi i fazonske komade s dimenzijama do DN 600.
Dimenzije te otvori sa spajanje prirubnica ¢e biti u skladu sa normom HR EN 1092-2. Spojevi prirubnica bit ¢e
kompletno opremljeni sa brtvama, vijcima, Sarafima, i pocincani prsteni ili prsteni premazani kadmijem.
Gumene brtve Ce biti od elastomernog EPDM ili od ekvivalentnog materijala. Brtva e biti minimalne debljine od
3 mm te e biti ucvrs¢ena metalnim dijelom za radne pritiske od 16 bara ili viSe. Veli¢ine brtvi za prirubnice ¢e
biti u skladu s normom 1SO 7483.

Vijci, prsteni ¢e biti izradeni od Celika s minimalnom otpornoséu na istezanje od 800 N/mm2 te trebaju biti
pocinéani ili premazani kadmijem. Vijci ée biti pogodni za definirani radni pritisak. Vijci ¢e biti u skladu s normom
ISO 4014 i 4032 dok ¢e prsteni biti u skladu s ISO 887.

Osiguranje kvalitete
Certifikati
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Izvodac ¢e osigurati certifikate za cjevovode, ispunjavajuci zahtjeve koji se navode u specifikacijama:
e  Certifikat proizvodaca;
e Certifikat za laboratorijske testove.

Cjevovodi ¢e biti tvornicki testirani te ée biti predmet hidraulickih i udarnih testova.

Sva vaznija roba ¢e imati certifikate odobrenja.

Troskovi uzimanja uzoraka, njihov prijevoz do laboratorija i samo testiranje ¢e se smatrati da su ukljuéeni u
jedini¢ne cijene te se nece posebno plaéati.

lzvies$éa

Izvodac ¢e pokazati dovoljno podataka za sveukupnu evaluaciju predlozenog poslovanja. Ovi podaci ¢e sadrzati,
najmanje, slijedeée specificne informacije:

(a) Detalje o materijalima, specifikacije i dobavljaca cijevi;

(b) Detalje o spojevima, ukljucujudi izvedbu

Odobrenje materijala

Prije narucivanja bilo kakvih materijala i bilo kakvom svrhom, a koji su namijenjeni za gradevine, Izvodac ¢e
zatraziti odobrenje Nadzornog inZenjera za ime proizvodaca ili dobavljaca, specifikacije materijala i detalje o
porijeklu ili mjestu proizvodnje. Ukoliko je to zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera, Izvodac ¢e dostaviti
kopiju za arhivu bilo koje od ovih narudzbi.

Svi materijali koristeni za Radove moraju biti novi.

vev 7

3.3. Radovi rusenja i CiS¢enja
Ovaj odjeljak je vezan uz Pripremne radove definirane ¢lankom 3.2.2. ovog dokumenta kao dodatni element.

3.3.1. Odobrenje

Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru pisanu obavijest u svezi namjere o pocetku radova krcenja, ¢is¢enja te
rusenja. Radovi nece poceti prije zaprimanja pisane potvrde od strane Nadzornog inZenjera.

Uz zahtjev prilozit ¢e se program izvodenja gore navedenih radova. Bilo kakva ¢iséenja, rusenja i koristenje
eksploziva nece zapoceti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne
evakuacije).

Izvodac c¢e osigurati da krcenje, CiS¢enje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije pocetka drugih radova u
pojedinim podrucjima, kako bi se izbjegla kasnjenja.

3.3.2. Uvjeti vezani za prometovanje na prometnicama

Prije pocetka radova na prometnicama (lokalne), ili prije pocetka radova izvodenja kolnicke konstrukcije, lzvodac
¢e poslati Nadzornom InZenjeru, Upravi za ceste i Policiji, planirane metode rada.

Tijekom radova, lzvodac ¢e uspostaviti suradnju s Upravom za ceste i Policijom.

Sva podrucja izvodenja radova ce biti adekvatno oznacena, te Ce isti tijekom noénih sati ili na podrucjima slabe
vidljivosti, biti osvijetljeni.

U slucaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih od cesta ili pjesackih staza lzvodac ¢e osigurati i odrzavati
alternativne pristupne ceste.

Pristupna rampa ce biti postavljena i odrZzavana prema normama u skladu s kategorijom koristenja.

3.3.3. Cis¢enje Gradilista

Izvodac ce odistiti podrucja predvidena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolnicke povrsine, betonske ploce,
opeka, otpad i druge gradevine).

3.3.4. Zastite

Drvece i druga vegetacija koja ¢e biti ostavljena u skladu projektima i nalogu Nadzornog InZenjera, ce biti
zasSticena od ostecenja tijekom izvodenja radova.

3.3.5. Cestovna oprema
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Izvodac ce vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili
uklonjeni tijekom radova. Njihova rekonstrukcija ¢e biti na izvrSena na originalnim mjestima, do stanja koje je
sliéno originalnom stanju.

3.3.6. Skladistenje

Sav materijal koji je rezultat ¢isS¢enja podrucja za izvodenje radova Ce biti transportiran i skladiSten u posebnom
skladistu, a koje je odredeno od strane Nadzornog inZenjera.

3.3.7. Nasipavanje terena i uredenje povrsina

Sve jame i rovovi e biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren, te ¢e povrsine biti poravnane
prema nivou postojeceg terena te na odgovarajuci nacin prema misljenu Nadzornog InZenjera. Nasipavanje ce
biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.

3.3.8. Zastita postojecih gradevina

Izvodac¢ nece unistiti ili ukloniti gradevine ili druge postojec¢e elemente, uklju¢ujuéi drvece, neovisno da li je to
navedeno u projektu ili ne, osim u sluc¢ajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane Nadzornog InZenjera.
Izvodac ce poduzeti sve mjere predostroznosti kako bi se izbjeglo stvaranje Stete na ovim gradevinama,
ukljuéujuci kuce, zgrade, ograde i drvece, a koji su locirani unutar Gradilista ili u blizini.

Gradevine locirane u neposrednoj blizini radova biti ¢e zasti¢eni od Stete koja moze biti prouzrokovana vozilima,
odronima, vibracijama, itd.

Stete koje su prouzrokovane od strane Izvodaca ée bit popravljene na nacin da su gradevine vraéene u svoje
prvobitno stanje na odgovarajuéi nacin prema misljenju Nadzornog inzenjera.

3.4. Ostali elementi
3.4.1. Pritisak vode

Principi koristeni pri projektiranju ¢e biti provjereni da li odgovaraju karakteristikama postojec¢ih podzemnih
voda.

Gradevine ¢e biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa
podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na gradevine, spremnike i cijevi ¢e biti izraCunate za najgore moguée
uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekuéine).

Testovi vodonepropusnosti ¢e biti izvedeni na gradevinama (spremnici za vodu) prije nego se vanjski rub ispuni
kako je to projektirano.

Kod odredivanje projektiranog pritiska vode u gradevinama koje sadrze zemljani materijal Izvodac ¢e uzeti u obzir
nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slu¢aju da gradevina sadrzi zemlju sa srednjim
ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da
odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti, osim
u slucajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije sprije¢ene na drugi nacin.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, uévrséen za dno spremnika (ukoliko primjenjivo) za zastitu od
pojave plutanja (podizanja gradevina spremnika od podloznog zemljiSta kada je prazan, zbog pritiska podzemne
vode — Arhimedov zakon) te ¢e uzeti u obzir sve predvidive slucajeve koji se mogu desiti tijekom njihovog Zivotnog
vijeka, ukljucujuéi one koji su vezani za koroziju i pucanje. Snaga sidrenja za oslonac ¢e biti ispitana na osnovu
rezultata testova i lokalnog iskustva.

3.4.2. Zastita iskopa od prodiranja vode

Izvodac ce zastititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a $to bi moglo biti rezultat podzemnih
voda, poplava, nevremena ili slicnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog zemljista, a Sto ¢e
biti utvrdeno od strane Nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ ¢e odrzavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najnize tocke stalnih radova, tijekom perioda
odredenog od strane Nadzornog inZenjera. U slucaju da lzvodac zahtjeva kanale i odvodne cijevi, Nadzorni
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inZenjer ¢e dopustiti izvodenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvacanja
detalja izvodenja radova koji su navedeni u prijedlogu Izvodaca.

Prikupljena voda se na smije ispustati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora s Nadzornim
inZenjerom.

3.4.3. Metode izvodenja iskopa

Izvodac c¢e pripremiti adekvatne metode izvodenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne
lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale, te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.
Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru na odobrenje prijedlog metoda izvodenja iskopa najmanje 14 dana prije
dana predloZenog za pocetak radova na izvodenju iskopa za svaku komponentu.

3.4.4. Pregledi od strane Nadzornog inZenjera

Kada se dode do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, Nadzorni inZenjer e izvrsiti pregled izlozene povrsSine i u
slucaju da on smatra da odredeni dio istih po prirodi neadekvatan, on moze naloziti Izvodacu radova da nastavi
s iskopavanjem.

3.4.5. Crpljenje vode

izvodenja radova, a u slucaju izvodenja gradevina u podzemnim vodama, bit ¢e poduzete neophodne mjere za
izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Potrebno je analizirati da li ¢e sheme crpljenja vode omoguciti da bocni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano
stabilni te da nec¢e do¢i do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Takoder je potrebno poduzeti mjere
opreza kako bi se izbjegli slu¢ajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a $to bi moglo uzrokovat urusavanje
zemlje uslijed krhke strukture, kao $to je na primjer neojacani pijesak. Mjere zastite od vode te crpljenje vode
moraju biti odobrene od strane Nadzornog inZenjera. U slucaju da je moguce da dode do plutanja gradevine,
Izvodac ¢e smanijiti pritisak podzemne vode, tako da gradevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvodenja
radova. lzvodac ¢e osigurati kontinuiranu raspolozZivost rezervnih strojeva na Gradilistu kako bi se izbjeglo
prekidanje kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.

3.4.6. Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama

Iskopi ¢e biti izvedeni na nacin da njihove dimenzije omogucavaju adekvatno crpljenje vode, adekvatno
stabiliziranje bocnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, ukljucujuci zbijanje i bilo kakve druge
neophodne gradevinske aktivnosti. Posebnu paZznju potrebno je posvetiti ocuvanju visinskih kota izvedenih
iskopa.

3.4.7. Testovi formiranja visinskih kota

Pri postizanju odgovarajudih visinskih kota za ru¢no izravnavanje kako je ovdje navedeno, Nadzorni inZzenjer moze
zahtijevati izvodenje ,in situ” testova ili bilo kojih drugih testova, kako bi se odredila priroda, kapacitet nosivosti
i karakteristike deformacije zemljiSnog sloja.

3.4.8. Uklanjanje viska iskopanog materijala

Izvodac ce biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje adekvatnih podrucja za uklanjanje visSka iskopanog

materijala te ée snositi troskove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.
U svezi uklanjanja viska iskopanog materijala, Izvodac ¢e biti odgovoran tijekom izvodenja radova za slijedece:

(a) Povecéanje cvrstoce i kvalitete postojecih pristupnih cesta (cesta) i njihovog odrzavanja u dobrom i
konac¢nom stanju.

(b) Odvodnja nakosenih povrsina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnizim tockama ili kako
bude dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

(c) Istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljista u nasipe, ovisno o slucaju, s ciljem odrzavanja
povrsina u sigurnim uvjetima.

(d) Cid¢enje vozila pri napustanju nagnutog podruéja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne

stvaraju onecis¢enje javnih cesta.
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3.4.9. Dodatna iskopavanja

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti ¢e biti zatrpani od strane lzvodaca o
njegovom trosku s obi¢nim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pazljivo zbijanje.

3.4.10. Zbijanje posteljice

Posteljica ¢e biti pazljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvodac ¢e izvijestiti Nadzornog inZenjera kada je rov
spreman za postavljanje cijevi te neée poceti s aktivnostima postavljanja cijevi ili bilo kojih drugih radova dok
Nadzorni inZenjer ne da svoje odobrenje.

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne suglasnosti
Nadzornog inZenjera, ¢e biti momentalno uklonjeni na trosak lzvodaca.

3.4.10. Nasipavanje

Izvodac ¢e utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova nece biti pod
previsokim tlakom, oslabljen, oSteéen ili ugrozen.

Slojevi materijala ¢e biti postavljeni kako bi se uspostavila adekvatna drenaza i kako bi se sprijecilo zadrzavanje
vode. Posebno, postavljanje materijala ako betonskih struktura c¢e biti zapoceto tek nakon Sto se materijal
stvrdne i dode u stanje svojih konacnih karakteristika.

Materijal ¢e biti postavljen tako da vrsi podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim metodama
za nasipavanje, lzvodac ¢e osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima Nadzornog inZenjera. lzvodac
¢e poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema osteéenja na stalnim gradevinama.

3.4.11. Nasipavanje iznad povrsine terena

Nasipi i druga podrucja nasipavanja potrebno je formirati od pogodnih materijala koja je moguce normalno zbiti
kako bi se dobilo stabilno tlo, Sto je potrebno nasuti i zbiti ¢im je to prakticki moguce nakon iskopa, u slojevima
prihvatljive debljine prema koristenom nacinu zbijanja.

Nasipavanje, gdje je to mogude, ¢e biti izvedeno i zbijano podjednako, te ¢e biti odrzavano cijelo vrijeme, s
dostatnim odvodnim nagibom i unakrsnim padom, te minimalno nagnutom gornjom povrSinom, kako bi se
osiguralo otjecanje povrsinskih voda.

Sav povrsinski sloj zemlje, organski materijal i dZzepovi mekog materijala ¢e biti uklonjeni s podrucja koja se
trebaju nasipavati.

Materijali za nasipavanje ce biti postavljani u slojevima ne debljim od 25 cm.

3.5. Ogradivanje i uredenje povrsina
3.5.1. Dokumentacija

Prije pocetka Radova na uredenju povrsina, Izvodac ¢e predati na odobrenje InZenjeru detaljni prijedlog u svezi
uredenja povrsina, ukljucujuci predloZzene vrste trave, drveca i grmlja.

3.5.2. Materijali

Sloj humusa
Postojeci sloj humusa, uklonjen i odloZzen na hrpe u blizini izvodenja Radova, moze biti ponovno iskoristen, pod

uvjetom da ne bude zagaden i da ne sadrzi Sljunak ili druge ostatke materijala.

Kada humus raspoloziv na Gradilistu nije dovoljan, humus ¢e biti nabavljen iz pogodnog izvora.

Busotine za ispitivanje zemlje ¢e biti predane Nadzornom inZenjeru te odobrene prije pocCetka Radova na
uredenju okolisa.

Sljunak

Sljunak koiji ée se koristiti na Gradili$tu za potrebe uredenja okoliga ée biti u skladu s odredbama vazece lokalne
zakonske regulative i normi.
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3.5.3. Postavljanje ograde

Ograda ¢e biti izradena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Nadzornog InZenjera.

Na podrudju gdje je teren predmet uredenja tijekom zemljanih radova, ograda Ce biti postavljena tako da prati
postojecu liniju terena.

Manje nepravilnosti ¢e biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.

3.6. Vijci, matice, podlozne plocice i spojni materijali

Svi vijci i matice ¢e imati navoje prema ISO 724:2010-01 ili jednakovrijedno — , Navoji isometri¢ne serije za
generalnu uporabu. Standardne dimenzije”. 3 mm debeli podlosci ¢e biti postavljani ispod vijka i matice. Vijci ¢e
prolaziti kroz maticu i zavrSavati najmanje dva ili tri navoja kasnije. Svi vijci, matice, podlozne plocice i zatezaci,
osim onih s otpornih na visok stupanj zatezanja, sve se metalne dijelove trebaju biti pocin¢ani u skladu s vazeéim
lokalnim normama na snazi, premazani temeljnom bojom i obojani nakon sklapanja i uc¢vrscivanja.

Svi vijci, matice, podlosci i zatezaci, za pri¢vrscivanje pocincanih dijelova ili aluminijske legure moraju biti od
nehrdajuceg Celika kvalitete 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno ili ¢e ostati neobojani. PTFE podlosci
moraju biti smjesteni ispod inox podloska i za vijak i maticu.

Nehrdajudi Celik (stupnja 1,4432 ili 1,4435, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno) koristiti ¢e se za dijelove koji su
podvrgnuti stalnom ili povremenim uranjanju i onih u korozivnoj atmosferi, te za one koji zahtijevaju uklanjanje
ili namjestanje tijekom odrzavanja ili popravka Radova.

Svi vijci, matice, podlosci i spojni materijali koji se koriste u izgradnji crpke moraju biti od nehrdajuceg celika
1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno.

Svi pritisni vijci, matice, podlosci i zatezaci koji se koriste u vanjskim uvjetima ili u unutarnjim prostorijama u
kojima je mogu¢ kontakt s vodom ili u vlaznim podruéjima ali iznad nivoa vode ée biti izradeni od nehrdajuceg
Celika otpornog na visok stupanj zatezanja tipa 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno.

Svi pritisni vijci, matice, podlosci i zatezaci za unutarnju uporabu u podrucjima u kojima nema kontakta s vodom
ili otpadnom vodom ¢e biti od pocincanog celika te sve izloZzene povrsine ¢e biti obojane nakon spajanja i
zatezanja.

Buseni sidreni oslonci za betonske konstrukcije moraju biti kemijskog tipa odobrene od strane Nadzornog
InZenjera.

Sve izloZzene glave vijaka i matica moraju biti Sesterokutni, duljina vijaka mora biti takva, da kada je opremljena
s maticom i izlazi prema dolje, navojni dio mora popuniti maticu i ne izlazi iz istih za viSe od pola promjera vijak.
Nije dopusteno na mjestu rada prerade ili rezanje navoja na Sipkama.

Precizni vijci, matice i podlosci ¢e se koristiti za sastavljanje elektri¢nih strojeva i uredaja.

Vijci, matice i podlosci (osim onih od nehrdajuceg celika), nosaci cijevi i opcenito mali ucvrscivaci bit ¢e vruce
galvanizirani prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. Navojnica vijka ¢e se podrezati prije pocin¢avanje radi
sprjeCavanja skidanja. lzolacijski podlozne plocice i naglavci, moraju se postaviti gdje je potrebna zastita od
galvanske korozije.

Za opcu uporabu predlaZe se koristenje zakovica s konusnom glavom. Zakovice ¢e noseéim povrSinama ¢e imati
ukopanu glavu. Gdje god je to moguce, zakivanje ¢e biti izvedeno s hidrauli¢kim ili pneumatskim alatom, te ¢e u
potpunosti popuniti otvore nakon sklapanja. Ukoliko nisu dovoljno ¢vrste ili ako su krajevi loSe izvedeni, puknuti,
savijeni od tijela ili zapravo ne ucvrscuju ploce ili poluge, zakovice ¢e biti uklonjene i zamijenjene. Sve povrsine
sa zakovicama ce biti u direktnom dodiru duz Citave povrsine koja se spaja.

Sav brtveci materijal treba biti osiguran.

3.7. Ventili i zasuni
3.7.1. Opci zahtjevi

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okoliSne uvjete kao Sto je navedeno u Posebnim tehnickim
specifikacijama. Oni koji ¢e se koristiti u vodenim, plinovitim, zra¢nim ili uljnim sustavima koristiti ¢e se kao Sto
je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugacije navedeno, ventili moraju odgovarati maksimalnom
radnom tlaku, ukljucujuci sve vrijednosti maksimalnog tlaka.

Metalni ventili koji ¢e se ugradivati na uredaj moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili jednakovrijedno.
Ventili i zasuni ¢e biti gotovi s montazom prirubnica, u skladu sa HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijedno.
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Ako nije drugacije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podlijezu PN 16 standardima.

Svi su ventili, Sipke i ru¢ni kota¢i moraju biti smjeSteni na nacin da omogucduju jednostavan pristup operativnom
osoblju. Mora biti omoguéeno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pecata, itd., koji ¢e biti dostupni bez
skidanja ventila na cijevi ili u slucaju elektri¢nih ventila, bez skidanja servo pogona.

Sipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifi¢ni operativni zahtjevi.
Ventili instalirani u podzemnim sobama, gdje nije mogu¢ pristup na rucni kota¢, moraju se postaviti Sipke s
nastavkom i/ili specifi¢ni kljucevi.

Kontrolni mehanizmi za ventile i zasune ¢e biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od strane jedne
osobe u slucaju kada je pritisak 15% veci od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi mehanizmi ¢e biti
projektirani na nacin da dozvoljavaju ru¢no pravovremeno otvaranje te da nije potrebno preéi navedenu vuénu
silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti ¢e osiguran set alata kako bi se osigurala maksimalna rué¢na sila od
250 N na rubu kotaca.

Ventili na elektricni pogon moraju ukljucivati opremu za ru¢no upravljanje pomocu rucnog kotaca ili drugim
prikladnim uredajima koji moraju biti medusobno povezani s elektricnim pogonom jedinice i osiguran na njega.
U slucaju elektri¢nih ventila, rukovanje uredajima mora biti unaprijed sklopljen u tvornici i testiran.

Ventili s ruénim upravljanjem moraju biti dostupni s ru¢nim kotaca od lijevanog Zeljeza ili Sipkom. Smjer
pokretanja na glavi kotaca treba biti u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te mora biti oznaceni.
Ventili moraju biti opremljeni sa indikatorom poloZaja zatvoren-otvoren i, ako je moguce, sa svjetlosnim
pokazateljima za takve polozaje

Izvodac je duzan dostaviti certifikat kvalitete koji pokazuje da su ventili u skladu EN 29003 ili jednakovrijedno, te
pokazuju uvjete i atmosferu u kojima je ispitivanje provedeno.

Svaki ventil ¢e imati slijedece ugravirano na tijelu: ime proizvodaca, godinu izrade, nominalni promjer, nazivni
tlak, normu po kojem je raden te strelicu koja pokazuje smjer toka tekucine. Oni koji se koriste kao dio procesne
opreme ¢e takoder imati Zutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.

Ventila moraju biti premazanii obojana u tvornici. Uz njih, potrebno je dostaviti dovoljne koli¢ine boje i premaza
ukoliko je potrebno ponovno prebojiti.

Ventili koji se koristi za pitku vode moraju biti odobreni i prihvaceni od strane Ministarstva zdravstva.

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdrzati normalne i maksimalne
uvjete rada Radova, ukljucujudi tlak, temperaturu.

3.7.2. Klizni ventili

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljede¢im normama: HRN EN 1074, HRN EN
1171, HRN EN 1984 i HRN EN 12266 ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji najbolje odgovaraju svrsi
ventila.
Zasuni moraju biti:

e Zasunis gumenom prirubnicom karakteristi¢ni za pitku vodu i plinske instalacije

e Zaporni ventili, karakteristi¢ni za otpadne vode i mulj.

e Zasunis prirubnicama
Zaporni ventili ¢e biti s prirubnicom te ¢e imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog Zeljeza, u skladu sa HRN
EN 1563, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Nadzornog inZenjera.
Vreteno i ploca ventila trebaju biti od nehrdajuceg celika, odnosno potrebno je predvidjeti noZzaste zasune s
plo¢om od nerdajuéeg Celika.
Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na razli¢itim mjestima trebaju biti navedeni na nacrtima.
Kad su ventili promjera vise od 350 mm opremljeni s osovinom u horizontalnom polozaju, njihovo tijelo je
potrebno izraditi sa pomicnim lezajevima za zatvarac i pomicna plo¢a od bronce bi trebala posebno biti izradena
za smanjenje trenja pri klizanju.
Svi ventili promjera veceg od 500 mm ce biti opremljeni s vijcanim vretenima. Ventili promjera veé¢eg od 350 mm
e biti opremljeni s podnoZjem kada se ugraduju vertikalno.
Ventili moraju biti zasti¢eni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane.

3.7.3. Zaporni ventili
Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljedecim tehnickim uvjetima:

Ventili trebaju biti presvuceni sa strana s brtve¢im elementima od elastomernog materijala ojacanog celikom U
oblika.
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Tijelo i vilica ¢e biti od duktila GGG lijevanog Zeljeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od Nadzornog
inZenjera.

Amortizeri moraju biti izradeni od nehrdajuéeg celika ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane
Nadzornog inzenjera.

Elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojacanog celikom,

Montazni elementi od nehrdajuceg Celika,

Vanjska zastita mora se postici s epoksi prahom

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru biti ¢e opremljeni sa zatvaracem i brtvom za oba smjera toka kroz
profil i moguénost zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Sli¢no tako, oni ¢ée imati dubli lezaj na vretenu,
kako bi se apsorbirale bo¢ne i uzduzne sile.

Oznake signalizacije i limitator osigurati ¢e se na vanjskim pozicijama

Ispitivanja propustanja moraju biti u skladu s ISO 5208, DIN 3230 ili jednakovrijedno.

3.7.4. Leptirasti ventili

Leptir ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijedno i moraju biti odgovarajuci za montazu
u bilo kojem polozaju.

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubni¢kim spojem, duktilni od lijevanog Zeljeza ili nekog drugog
materijala odobrenog od strane Nadzornog inZenjera.

Ventili koji ¢e radili u prigusenoj poziciji, imat ¢e metalno sjediste ventila. Koli¢ina curenja ne smije biti ve¢a od
Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u HRN EN 593 ili
jednakovrijedno. Za sve druge primjene, leptirasti ventili imat ¢e fleksibilno sjediste ventila te ¢e biti nepropustan
u zatvorenoj poziciji pri svi radnim tlakovima. Materijal sjediSta ¢e biti pogodan za koriStenje u kontaktu s pitkom
vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.

Disk ¢e biti izraden od sivog ili lijevanog Zeljeza sa fleksibilnim sjediSnim prstenom od gume izradene u kalupu, ili
drugog materijala prema zahtjevu Nadzornog inZenjera, koji ¢e biti smjesten u podestu na disku i pric¢vrséen
potpornim prstenom od crvenog lijeva sa vijcima nacinjenog od homogenog materijala otpornog na koroziju.
Vratila ventila moraju biti izradena od nehrdajuceg Celika, dok leZajevi moraju imati aktivnu povrsinu od PTFE ili
drugih materijala koji je odobrio Nadzorni inZenjer

Pogonska osovina moZe biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim stranama diska.
Vijci za pricvrscéivanje, ¢avli (klipni ili stoZasti) ili spojnice nece biti prihvatljive.

Pogonska osovina Ce rotirati u vodilici ventila koja ¢e biti opremljena s uredajem za podmazivanje.

Gumene brtve ¢e biti dvostrane prstenaste te ée biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se brtvila
strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn ce biti napravljen tako da ¢e omoguciti zamjenu prstena bez skidanja
ventila s cijevi.

Ventili moraju izvana i iznutra premazom epoksi prahom.

3.7.5. Kuglasti ventili

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te ée biti pogodni za
traZene uvjete rada.

Kugla i Sipka trebaju biti izradeni od nehrdajuceg celika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. Ventil ¢e
biti upravljan putem ruc¢ne poluge spojene na Sipku ukoliko to nije drugacije navedeno na nacrtima.

Ventili moraju biti osigurani pomocu inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN 1092 ili
jednakovrijedno) dopunjenih pecatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u doziranju i
skladistenju kemikalija, takoder su dopusteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.)

3.7.6. Usisno / odzraéni ventil

Ventili za automatsko odzracivanje moraju biti izradeni od Celika s epoksidnom zastitom min 250 mm. Kugla,
vodilice i plutaca biti ¢e izradeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena ili bilo kojeg slicnog
odobrenog materijala. Imati ¢e dvostruke rupe, a tijelo ¢e biti izradeno od sivog lijevanog Zeljeza ili rastezljivog
lijevanog Zeljeza. Prirubnica ¢e biti profilirane i imati rupe za PN6.

Ventili s dva otvora ¢e biti projektirani da ispustaju velike koli¢ine zraka tijekom punjenja cijevi, da oslobadaju
male koli¢ine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopustaju usisavanja velikih koli¢ina zraka u slucaju
pojavljivanja vakuuma tijekom praznjenja.
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Izolacijski ventil ¢e biti osiguran izmedu cijevi i odzracnog ventila. Izolacijski ventil ¢e biti kompatibilan s
vertikalnom aktivacijom sa klju¢em T-oblika.

Ventili moraju biti odgovarajuce veli¢ine za ispustanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez smanjenja
punjenja ili praznjenja protok zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti mogu¢ sa smanjenim tokom kako bi se
sprijecio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom praznjenja.

Ventili ¢e biti projektirani na nacin da pokretni dijelovi nece biti u kontaktu s teku¢inom iz cijevi (otpadne vode)
da ¢e dodatni plovak biti osiguran i odobren te da ce prostorija biti dovoljno velika da se zabrtve otvor i sjediste
tijekom rada u uvjetima rada.

U slucajevima gdje hidrauli¢ki uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i kada ulazak
zraka moZze dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos zraka.

Vijci za pri¢vrséivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvodaca ¢e biti u skladu s tockom "Vijci, matice,
podlozne plocice, zakovice i spojni materijali " ovog dokumenta.

Svi ventili za odzracivanje i srodne ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdrzati ispitni tlak isti kao
cjevovodi ili spremnici na koji su ugradeni.

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zastita i dorada materijala " ovog dokumenta

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventil za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa sljedeéim
normama:

(a) Komora s plovkom: nehrdajuéi Celik s epoksidnom zastitom min 250 pum;

(b) Prirubnica i tijelo: Klasa 220 ili nodularni lijev Zeljeza u skladu s HRN EN 1563 ili jednakovrijedno;
(c) Plovak i zracni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal;

(d) Otvori, vodilice i mehanizmi: nehrdajuci celik u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno,

(e) Brtvedi prsteni: guma izradena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.

3.7.7. Obiljezavanje ventila i cjevovoda

Ventili, cjevovodi i slicni elementi moraju biti oznaceni na sljedeci nacin:

(a) Reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela.
(b) Ime ili jasna oznaka proizvodaca.

(c) Norma prema kojoj je proizvod izraden.

(d) Tlac¢na klasa, gdje je to neophodno.

(e) Nominalna veli¢ina.

(f) Za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka.

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaze:

(a) TeZina u tonama ili kilogramima.
(b) Referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.
(c) Ima poslodavca i ime ili broj projekta ili ugovora.

3.7.8. Nosaci cjevovoda i ventila

Sav potreban materijal i radovi, ukljucujuéi Celicane radove, temeljenje, nosace, sedla, klizne dijelove, nosiljke,
komadi za prosirenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i uévrséivanje sa svim ostalim
priklju¢cima biti ¢e isporuceni sa cjevovodom i njegovom opremom na odobreni nacin. Ventili, brojila, odvajaci
necistoca i ostali uredaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti podrzani neovisno o cijevima koje povezuju.

Gdje god je moguée potrebno je osigurati fleksibilne spojeve sa zateznim vijcima ili drugim nacinima prenosenje
uzduznog optereéenja duz cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidrista na praznim krajevima, komadi i zasuni
mogu biti svedeni na minimum. lzvodac ée ukazati na svojim radnim nacrtima koji su potporni komadi neophodni
za sidrenje cjevovoda a koji ¢e biti dostavljeni s njegove strane.

Svi nosaci ili drugi oblici potpore koje se mogu lako izvedeni, moraju biti izradeni od Celicnih profila zakivanjem i
zavarivanjem, a prednost ima koriStenje odljevaka. Tocke prolaza cijevi kroz podove ili zidove koristiti ¢e se kao
tocke potpore, osim uz suglasnost Nadzornog inZenjera. Svi dodaci i ucvrséivaci moraju biti vruée pocincani u
skladu s poglavljem "Galvanizacija" u ovom odlomku.

Vanjska oprema treba biti vodonepropusna minimalno u zastiti IP55. Ulazi kablova trebaju biti odozdo. Ku¢ista
trebaju imati prosiren krov kako bi se sprijecilo curenje vode po stranicama kucista.
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6. ZAKONI | NORME
6.1. Zakoni

Tijekom izvrSenja Ugovora, lzvoda¢ ¢e uvazavati zakone na snazi u RH. lzvodac je obvezan i odgovoran
primjenjivati sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su navedeni ili ne u
ovim Tehnickim Specifikacijama. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam lzvodac uklju€uje i Projektanta.

6.2. Norme

Tijekom izvrSenja Ugovora, Izvodac ¢e uvazavati norme izri¢ito navedene u ovim Tehnickim Specifikacijama ili
bilo gdje u Ugovoru. Takoder, lzvodac je nuzan uvazavati norme na koje upucuju vazeéi zakoni RH. Ukoliko
tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge tehnicke kriterije i/ili
uvjete Ugovora, Izvodac ¢e se pridrzavati onih navedenih u ovim Tehnickim Specifikacijama, osim ako Nadzorni
inZenjer ne odredi drugacije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznacno odredeni normama, ili koji
ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Nadzorni inZenjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodedi sukladnost sa normama po pitanju
isporuc¢enog proizvoda ili usluge, lzvodac ¢e pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Nadzornom inZenjeru.
Smatra se da ugovorna cijena ukljuéuje sve troSkove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama kako
je odredeno Ugovorom.

VaZece je norme mogucde provijeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/
Takoder, Izvodac je duzan postivati odredbe svih normi na koje upucuju pojedini glavni projekti, ukoliko to nije u
suprotnosti s ovim Tehnickim Specifikacijama.

Kao sto je vec¢ prethodno navedeno, sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se
podrazumijeva ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja
ponuditelj predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u
ponudi ponuditelja zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin
dokazati da rjesenja koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavijene zahtjeve. Prethodno
navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi,
s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena
sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijec¢a.

Sukladnost s odredenim normama kod kojih se ista moZe provijeriti iskljuc¢ivo na gradilistu provjeravati e se u fazi
izvodenja ugovora, sukladno zahtjevima Nadzornog inZenjera. Kod toga Ugovaratelj na gradilistu mora imati
zakonom propisanu gradilisnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o
svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim
zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene
dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili
odabranom ponudom.

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i medunarodnim normama.
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