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Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da ¢e isporuciti robu, pruziti usluge ili izvesti radove u
skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije
mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

A. oPC¢IDIO
1. MJERODAVNO PRAVO

Mjerodavno pravo za postupak nabave je pravo Republike Hrvatske, a pravni propis Zakon o javnoj nabavi
(NN 120/16, 114/22) i prateéi podzakonski propisi.

2. PODACI O NARUCITELIU

Naziv i sjedisSte Narucitelja MEBDIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec,
REPUBLIKA HRVATSKA

OIB 81394716246

Broj telefona +38540373 700

Internetska stranica www.medjimurske-vode.hr

Racun (IBAN) HR 31 2402 0061 1000 2952 2

E-mail voda@medjimurske-vode.hr

3. PODACI O OSOBAMA ZADUZENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELIIMA
Ime i prezime: Zeljko Bedi¢

Adresa: MEDIMURSKE VODE d.o.0., Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10
Telefon: +385 (0) 40373700

Adresa elektronicke poste: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka izmedu Narucitelja i gospodarskih subjekata
mozZe se obavljati iskljuc¢ivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroni¢kog oglasnika javne nabave
Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH).

Detaljne upute o nacinu komunikacije izmedu gospodarskih subjekata i Narucitelja u roku za dostavu ponuda
putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Iznimno, u skladu s élankom 63. ZJN (NN 120/16, 114/22), Naruditelj i gospodarski subjekti mogu
komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na klju¢ne elemente postupka javne nabave,
pod uvjetom da je njezin sadrzaj u zadovoljavaju¢oj mjeri dokumentiran. Klju¢ni elementi u otvorenom
postupka javne nabave ukljuc¢uju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima
koja bi mogla znatno utjecati na sadrzaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavajué¢oj mjeri i na prikladan
nacin dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih biljeski ili zapisnika, audio snimki ili sazetaka glavnih
elemenata komunikacije i sli¢cno.

Gospodarski subjekt mozZe zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom
o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s
dokumentacijom o nabavi Narucitelju dostavljaju isklju¢ivo putem EOJN RH.
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4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUCITEL) U SUKOBU INTERESA

Sukladno ¢lanku 80. stavak 2. tocka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/2016, 114/2022)
Medimurske vode d.o.o. Cakovec, kao sektorski Narucitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s
kojima Medimurske vode d.o.0. Cakovec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju spre¢avanja sukoba
interesa u smislu odredbi ¢lanaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022).

5. EVIDENCISKI BROJ NABAVE
M-63/2023

6. POCETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Danom pocetka postupka javne nabave u ovoj Dokumentaciji o nabavi se smatra dan slanja poziva za
nadmetanje u Elektronicki oglasnik javne nabave.

7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

8. PROCIENIJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave: 151.304,00 € (bez PDV-a)

8.1. Navod o projektu iz kojeg se financira nabava

Postupak javne nabave dio je projekta ,lzgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na podrucju Medimurske Zupanije” prijavljenih za sufinanciranje putem bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. -2026. U slucaju ne
osiguravanja financiranja projekta iz fondova Europske unije Narucitelj ¢e donijeti odluku o ponistenju
postupka nabave.

9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi radova.

10. SKLAPANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

11. ELEKTRONICKA DRAZBA

Elektronicka drazba se nece provoditi.

12. DINAMICKI SUSTAV NABAVE

Ne uspostavlja se dinamicki sustav nabave.

13. SUSTAV KVALIFIKACUE

Sustav kvalifikacije se ne uspostavlja.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima



Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

14. PRETHODNO SAVJETOVANIJE

Narucitelj je prije pokretanja postupka javne nabave proveo prethodno savjetovanje od 00.00.2023. do
00.00.2023. sa zainteresiranim gospodarskim subjektima temeljem ¢lanka 198. stavak 3. ZIN (NN 120/16,
114/22).

Po provedenom savjetovanju Narucitelj je razmotrio sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata, te o prihvacenim i neprihvacenim primjedbama i prijedlozima sastavio lzvjeS¢e o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je objavljeno dana 00.00.2023. na Internet stranici
Narucitelja: http://www.medjimurske-vode.hr i stranici EOJN RH https//eojn.hr.

15. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su Dogradnja kanalizacijske mrezZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)
CPV oznaka predmeta nabave:
- Broj¢ano: 45231300-8
Opisno: Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
- Broj¢ano: 45240000-1
Opisno: Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Izvodenje radova u okviru ovog ugovora obuhvada radove sukladno Programu radova (Knjiga 3 ove
Dokumentacije o nabavi), a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

16. OPIS | OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Nabava se odnosi na cjelokupan predmet nabave Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec,
1.dio (kolektor 1.2.1)

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti,
odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troskovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Obrazlozenje:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer predstavlja funkcionalno tehnicku cjelinu. Naruditelj namjerava
upravljati izgradnjom kroz jedan ugovor o gradenju.

17. OPSEG ILI KOLICINA PREDMETA NABAVE

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za Dogradnju kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor
1.2.1), sukladno Dokumentaciji o nabavi.

U Troskovniku je navedena predvidena (okvirna) koli¢ina predmeta nabave. Stvarno nabavljena kolicina
predmeta nabave moze biti veca ili manja od predvidene koli¢ine. Ponuditelj je obvezan ponuditi cjelokupan
predmet nabave, sve stavke prema opisu, jedinici mjere i kolicini iz TroSkovnika. Ponude koje obuhvacaju samo
dio trazenog opsega radova nece se razmatrati. Ponuditelj je duZzan ponuditi i izvrsiti radove sukladno svim
tehnickim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj dokumentaciji o nabavi.

Stvarno izvedene koli¢ine radova upisuju se u gradevinsku knjigu kao osnova za obracun vrijednosti izvedenih
radova.

Izvodenje Dogradnje kanalizacijske mreze naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1) ukljucuje slijedece
radove:
Na kanalizacijskoj mrezi:

- Pripremne radove

- Zemljane radove

- Kanalizacijske radove

- Ostale radove
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18. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Tehnicke specifikacije radova navedene su u Knjizi 3.: Program radova i TroSkovniku ove Dokumentacije o
nabavi.

U prilogu Dokumentacije o nabavi nalazi se: Popis raspolozive dokumentacije u uredu Narucitelja, Popis
nacrta i Nacrti u prilogu, koji precizno definiraju tehnicke specifikacije

Predmet ovog projekta je dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, Kolodvorska ulica sjeverno od
pruge (kolektor 1.2.1) ukupne duljine 378 m. Gravitacijska kanalizacija ¢e se izraditi cijevima od glatkog
punostijenog PP -a (tjemene nosivosti minimalno SN 8), prema hidraulickom prorac¢unu presjeka DN 400mm.
Prijelazi ispod asfaltiranih prometnica, kolnih ulaza izvest ¢e se prekopom uz prethodno rezanje asfalta. Sanacija
¢e se izvoditi zatrpavanjem sa Sljunkom, te obnovom asfaltnog zastora.

Svi radovi na projektu moraju se izvesti u skladu s na¢elom DNSH u smislu ¢lanka 17. Uredbe o taksonomiji i u
skladu s Tehnickim smjernicama DNSH (2021/C58/01), a osim toga trebaju imati za cilj dati pozitivan doprinos
jednim ili vise okolisnih ciljeva obuhvacenih Uredbom o taksonomiji o uspostavi okvira za olakSavanje odrzivih
ulaganja utvrdivanjem sustava klasifikacije za okolisno odrZive gospodarske djelatnosti (EU) 2020/852).

Minimalni kriteriji DNSH nacela za okoliSne ciljeve i ne nanosenje bitne Stete odnose se na niZe navedene okolisne
ciljeve:

I. UblaZavanje klimatskih promjena,

1. Prilagodavanje klimatskim promjenama,

IIl. OdrZiva uporaba i zastita voda i morskih resursa,

IV. KruZno gospodarstvo, ukljucujuci prevenciju otpada i recikliranje,

V. Prevencija onecis¢enja i kontrola zraka, vode ili tla,

VI. Zastita i obnova bioloske raznolikosti i ekosustava.

19. TROSKOVNIK

Ponuditelj treba popuniti priloZeni troskovnik (EXCEL tablica) upisivanjem jedinicnih cijena i drugih trazenih
podataka svih stavki navedenih u Troskovniku, a dostavlja se elektronicki u .xls formatu.

TroSkovnik je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Jedini¢ne cijene svake stavke Troskovnika i ukupna
cijena moraju biti zaokruzene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopusteno mijenjati tekst TroSkovnika.
Sve stavke TroSkovnika radova trebaju biti ispunjene. Ukoliko neka stavka ostane neispunjena (makar ona
bila i 0,00 EUR), smatrati ¢e se da ista nije ponudena, tj. da predmet nabave nije ponuden u cijelosti i
Naruditelj ¢e odbiti takvu ponudu kao neprikladnu jer nije sukladna DoN-u.

U TroSkovniku se ne smiju mijenjati koli¢ine u pojedinim stavkama Troskovnika.
Cijena ponude izrazava se za cjelokupni predmet nabave.

Stavke ponudbenog troskovnika koje ukljucuju opremu i materijal, nuditi minimalno jednake ili bolje
kvalitete te istih ili boljih tehnickih karakteristika od specificiranih u ponudbenom Troskovniku.

19.1.  Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Za sve stavke troskovnika u kojima se moZzebitno trazi ili navodi marka ili izvor, ili odredeni proces s obiljezjima
proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt, ili na zastitne znakove, patente, norme, tipove ili
odredeno podrijetlo ili proizvodnju ponuditelj moZe ponuditi "ili jednakovrijedno" trazenom ili navedenom. Ako
ponuditelj nudi jednakovrijedno trazenom ili navedenom u Troskovniku, a u troskovniku nije predvideno mjesto
za upis jednakovrijednog proizvoda, mora dostaviti podatke na zasebnom dokumentu s poveznicom na stavku
TroSkovnika kako bi se moglo utvrditi na koju se stavku jednakovrijedan proizvod odnosi. U slu¢aju nudenja
jednakovrijedne robe/rada/usluge, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehnicku
dokumentaciju iz koje je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke
karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

Ukoliko ponuditelj uz troskovnik ne dostavi zaseban dokument s poveznicama na stavke TroSkovnika na kojem
se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat ¢e se da je nudio proizvod naveden u stavkama troSkovnika.
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Za slucaj da ponuditelj sukladno ¢lancima 211. - 213. ZJN (NN 120/16, 114/22) nudi norme, oznake, izvjes¢a o
testiranju i potvrde drugacije od onih trazenih dokumentacijom o nabavi, narucitelj ¢e iste prihvatiti ukoliko
ponuditelj odgovarajuéim sredstvima dokaze jednakovrijednost kako je propisano ¢lancima 211. - 213. ZJN (NN
120/16, 114/22).

Uz postovanje obveznih nacionalnih tehnickih propisa koji su u skladu s pravom Europske unije, pri upucivanju
na norme uvazava se sljedeci redoslijed prioriteta: nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme,
europska tehnicka odobrenja, zajednicke tehnicke specifikacije, medunarodne norme, druge tehnicke referentne
sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne
norme, nacionalna tehnicka odobrenja ili nacionalne tehnicke specifikacije koje se odnose na izraCun i izvodenje
radova te uporabu robe.

Nakon izvrSnosti Odluke o odabiru Naruditelj ¢e zatraziti od odabranog ponuditelja dostavu Obrasca 1. OPREMA
KOJA CE SE UGRADITI sa odgovarajué¢im dokazima sukladnosti ponudene opreme/materijala sa tehni¢kim
specifikacijama iz kojih je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke
karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

Sukladno ¢lanku 209. ZIN (NN 120/16, 114/22), za bilo koje navodenje sukladnosti s normama, u ovoj
Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3) i troskovniku, za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna
norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjeSenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaZze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuée prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuéi nacin dokazati da rjeSenja koja
predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. ZJN (NN 120/16, 114/22), s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Ugovaratelj na gradilistu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju
(gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja,
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisima, projektom ili odabranom ponudom.

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i medunarodnim normama.

20. MIJESTO IZVODENJA RADOVA

Mijesto izvodenja radova je naselje Donji Kraljevec, Medimurska Zupanija, Hrvatska.

21. ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA
Ocekivani pocetak radova je ozujak 2024. godine.

Datum pocetka izvodenja radova ovisan je o provedbi javnih nadmetanja za izvr$enje radova koji su predmet
ugovora. Svi navedeni datumi i rokovi indikativni su.

Krajnji rok za izvrSenje svih ugovorenih obveza na izvodenju predmetnih radova je 240 (dvijestocetrdeset)
dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Po okoncaniju svih ugovorenih radova Izvoditelj je obvezan u roku do 30 dana predati Narucitelju kompletnu
dokumentaciju za provedbu tehni¢kog pregleda. Ocekivani period za provedbu tehni¢kog pregleda,
otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne dozvole iznosi 30 dana od dana predaje cjelokupne
dokumentacije.

Predvidivi medurokovi su kako slijedi (mjereno od Datuma pocetka):
a) Uvodne aktivnosti (30 dana)
b) Projektiranje, izvodenje radova, gradenje, ispitivanje, pustanje u pogon, testovi po dovrsetku (150 dana)

c) Priprema i provedba tehnickog pregleda, otklanjanje nedostataka i ishodenje uporabne dozvole (60 dana)
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Ponuditeljima se napominje kako je moguce skraéenje i produljenje trajanja ugovora.

Rok se produZuje samo u slucaju objektivnih razloga koji ¢e biti definirani u ugovoru o izvodenju radova.

Rok se moze produljiti iz razloga:

- vise sile;

- djelovanija tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga.

22. PRAVILA ZA SUDJELOVANIE

Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte.

23. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA — OSNOVE ZA ISKLJUCENJE
GOSPODARSKOG SUBJEKTA

23.1. Narucitelj je obavezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave iskljuciti
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

23.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ¢lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je drzavljanin Republike Hrvatske, pravomoc¢nom
presudom osudena za:

(a)

(d)

sudjelovanje u zlocinackoj organizaciji, na temelju

- ¢lanka 328. (zlocinacko udruzenje) i ¢lanka 329. (pocinjenje kaznenog djela u sastavu
zlo¢inackog udruzenja) Kaznenog zakona

- ¢lanka 333. (udruZivanje za pocinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (,,Narodne
novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.,
118/18.,126/19.i84/21.)

korupciju, na temelju

- ¢lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 253. (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
¢lanka 291. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka 292. (nezakonito pogodovanje),
¢lanka 293. (primanje mita), ¢lanka 294. (davanje mita), ¢lanka 295. (trgovanje
utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- ¢lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 294.b (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 337. (zlouporaba polozaja i ovlasti), ¢lanka 338.
(zlouporaba obavljanja duZnosti drzavne vlasti), c¢lanka 343. (protuzakonito
posredovanje), ¢lanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona (,Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03,,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15.,
61/15.,101/17.,118/18., 126/19. i 84/21.)

prijevaru, na temelju

- ¢lanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ¢lanka
256. (utaja poreza ili carine) i ¢lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- Clanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08.,57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
84/21.)

terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju
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- Clanka 97. (terorizam) ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), ¢lanka 100.

(novacenje za terorizam), ¢lanka 101. (obuka za terorizam) i ¢lanka 102. (teroristicko

udruZenje) Kaznenog zakona

- ¢lanka 169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ¢lanka 169.b

(novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,

152/08.,57/11.,77/11., 144/12., 56/15., 61/15.,101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- ¢lanka 98. (financiranje terorizma) i ¢lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- ¢lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine“, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,

152/08.,57/11.,77/11., 144/12.,56/15.,61/15.,101/17.,118/18., 126/19.i 84/21.)
(f) djecji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- ¢lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- ¢lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br.

110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,

110/07., 152/08.,57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i

84/21.)

23.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije drzavljanin Republike Hrvatske
pravomoc¢nom presudom osudena za kaznena djela iz tocke 1. podtocaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuéa kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drZave poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzave Ciji je osoba drzavljanin, obuhvaéaju razloge
za iskljucenje iz ¢lanka 57. stavka 1. to¢aka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljutenje mozZze Naruditelju dostaviti
dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne
osnove za iskljucenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- placanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovaraju¢ih mjera u cilju pla¢anja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja Cinjenica i okolnosti u vezi s
kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajuéim tehnickim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprje¢avanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuéi u obzir teZinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloziti razloge prihvaéanja ili neprihvaéanja mjera.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomocénom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vrijeme nema pravo koriStenja ove moguénosti do
isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje iskljucenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomocénosti presude, osim ako pravomoc¢nom presudom
nije odredeno drukcije.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

e ispunjeniobrazac Elektronicka europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - e-ESPD (dalje:
e-ESPD) (Dio lll. Osnove za iskljucenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama
za sve gospodarske subjekte u ponudi
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Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni obrazac
Elektronicke europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: e-ESPD) Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak
A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi. Gospodarski subjekti u ponudi
su: ponuditelj, ¢lanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donosenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢e prihvatiti sljedeée kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljucenje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.1:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajuceg registra ili, ako to nije mogucée, jednakovrijedni
dokument nadlezne sudske ili upravne vlasti u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za
iskljucenje.

Ako se u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin ne izdaju

takvi dokumenti ili ako ne obuhvadaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako

izjava pod prisegom prema pravu doti¢ne drZzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod
nadlezne sudske ili upravne vlasti, javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Izjavu iz ¢lanka 265. stavka 2. u vezi s ¢lankom 251. stavkom 1. ZJN (NN 120/16, 114/22) moze dati osoba po
zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su ¢lanovi
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili nadzora
gospodarskog subjekta.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN
br. 65/17, NN 75/20), smatra se da su naprijed navedeni dokazi azurirani ako nisu stariji viSe od $est mjeseci
od dana pocetka postupka javne nabave.

23.2. Narucitelj je obavezan iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da gospodarski subjekt nije ispunio obveze placanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili

2. u Republici hrvatskoj ili u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno
posebnom propisu plaéanje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda placanja.
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaéanjem
poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Narucitelj moZze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleZnog tijela za vodenje sluzbene
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evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donosenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatrazZiti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢e prihvatiti sljedece kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isklju¢enje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.2:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom
propisu placanje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda placanja.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz azuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drZzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi ¢iji je osoba drzavljanin.

Odredbe tocke 23.2. ove Dokumentacije o nabavi odnose se na sve gospodarske subjekte u ponudi, tj.
Ponuditelj je za sve gospodarske subjekte prikazane u ponudi duzan dokazati da ne postoje osnove za
iskljucenje. Gospodarski subjekti u ponudi su: ponuditelj, clanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj,
gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.

23.3. Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
nad gospodarskim subjektom otvoren stecajni postupak, ako je nesposoban za plaéanje ili
prezaduzen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stecajni upravitelj
ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo
kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema nacionalnim zakonima i
propisima.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio lll. Osnove za isklju¢enje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnoscu,

sukobima interesa ili poslovnim prekrsajem - u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za iskljucenje) za
sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje je dvije
godine od dana doti¢nog dogadaja.

Naruditelj moZe u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.
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Narucitelj mozZe prije donosenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢e prihvatiti sljedec¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljucenje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.3:

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovackog suda ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Sukladno ¢lanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz aZuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drZzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi ¢iji je osoba drzavljanin.

Iznimno, narucitelj ¢e odustati od iskljuenja gospodarskog subjekta u slu€aju postojanja okolnosti iz tocke
23.3 ove Dokumentacije o nabavi ako utvrdi da ¢e taj gospodarski subjekt biti sposoban izvrsiti ugovor o
javnoj nabavi, uzimajuéi u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

23.4. Narucitelj ¢e iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje cinjenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljucenje ili za ispunjenje kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloziti
popratne dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.4., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

e ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak C: Osnove povezane s
insolventnoscu, sukobima interesa ili poslovnim prekrSajem — u dijelu koji se odnosi ha navedenu
osnovu za iskljucenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slucaju da narucditelj raspolaze dokazima da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje
¢injenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isklju¢enje ili za ispunjenje
kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloZiti popratne
dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi, a koji narucitelj moZze dokazati na bilo koji nacin,
iskljuciti ¢e tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog isklju¢enja i dokumentirati
ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno Odluci o poniStenju postupka javne
nabave.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na podugovaratelje. Ako Naruditelj utvrdi da postoji osnova za
iskljuenje podugovaratelja, zatraZiti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u
primjernom roku, ne kra¢em od 5 dana.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na subjekte na Ciju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.
Narucitelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje.

23.5. Poduzete mjere u slucaju da su ostvareni uvjeti za iskljucenje

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za iskljucenje iz to¢aka 23.1. i 23.3. moZe narucitelju
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje
relevantne osnove za iskljuCenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
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- placanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovaraju¢ih mjera u cilju placanja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja ¢injenica i okolnosti u vezi s
kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajuc¢im tehnickim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprje¢avanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuéi u obzir teZinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloZiti razloge prihvaéanja ili neprihvaéanja mjera.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete

mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomo¢nom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vremensko razdoblje nema pravo koristenja ove
mogucnosti do isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje iskljuc¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuc¢enje iz tocke
23.1., odnosno c¢lanka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomocnosti presude, osim ako pravomo¢nom presudom nije odredeno drukdije.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuc¢enje iz tocke
23.3., odnosno ¢lanka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave su dvije godine od
dana doti¢nog dogadaja.

24. KRITERUI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVIJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i
financijsku sposobnost te tehnicku i stru¢nu sposobnost, sljede¢im dokazima koji se dostavljaju u ponudi
redoslijedom kojim su navedeni.

24.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti: za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, narucitelj ¢e prihvatiti sljedece dokumente kao
dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta tocke 24.1.:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuéeg registra koji se vodi u drzavi ¢lanici
njegova poslovnog nastana

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drZave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.
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Narucitelj mozZe prije donosenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

24.2. Ekonomska i financijska sposobnost
Ponuditelj ekonomsku i financijsku sposobnost dokazuje na sljedeci nacin:

24.2.1. Ponuditelj mora dokazati da je njegov ukupni godisnji promet u svakoj od tri (3) prethodne
dostupne financijske godine jednak ili ve¢i od procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj
dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izvrSio radove koji su
predmet ove javne nabave.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.2.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska
sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleZnog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moze obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Naruditelj moZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz tocke 24.2.1 se dokazuje:

- izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine,
ovisno o datumu osnivanja ili poCetka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija
o tim prometima dostupna

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u moguénosti predociti dokumente i dokaze o ekonomski
i financijskoj sposobnosti koje Naruditelj zahtijeva, on moze dokazati svoju ekonomsku i financijsku
sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Narucitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt moze se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova
medusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom narucitelju da ¢e
imati na raspolaganju potrebne resurse za izvrSenje ugovora, primjerice prihvacanjem obveze drugih
subjekata da ¢e te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Narucitelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje ili da ne
udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata moZe se osloniti na sposobnost ¢lanova zajednice ili
drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija
ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvrSenje ugovora je solidarna
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24.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost
Ponuditelj tehni¢ku i stru¢nu sposobnost dokazuje na sljedeci nain:

24.3.1. Iskustvo
Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati sljedece iskustvo:
1) Izvodenje radova u svojstvu izvodaca koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju sustava javne
vodoopskrbe i/ili javne odvodnje (radovi isti ili sliéni predmetu nabave) ukupne vrijednosti izvedenih
radova minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj dokazuje ovaj uvjet sa maksimalno
dvije potvrde druge ugovorne strane. Radovi moraju biti zavrSeni u godini u kojoj je zapoceo postupak
javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

e Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i strucna sposobnost:
tocka 1 a), ako je primjenjivo tocka 10).

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu Narucitelj ¢e prihvatiti sljedece dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz tocke 24.3.1.:

- Popis izvedenih radova u godini u kojoj je zapoceo postupak javne nabave i tijekom 10 godina koje
prethode toj godini, kojem se prilazu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvodenju i ishodu
najvaznijih radova.

Svaka potvrda treba sadrzavati:

- naziv tvrtke i adresu investitora

- naziv tvrtke i adresu izvodaca,

- predmet ugovora — vrsta gradevine, osnovni podaci o gradevini (duZina cjevovoda, profil i vrsta mreze, broj
i karakteristike crpnih stanicai sl.)

- vrijednost ugovora

- razdoblje izvodenja radova, te

- puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe) investitora.

24.3.2. Podaci o sljede¢em strucnom kadru koji ima trazene kvalifikacije i vjestine i koji ce
sudjelovati u realizaciji radova

24.3.2.1. Strucnjak 1 — InZenjer gradilista (1 izvrsitelj)
Sukladno €lanku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19) za inZenjera gradiliSta moZe se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog podrucja tehnickih
znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, gradevinarstva, strojarstva ili
elektrotehnicke struke koja:
— je zavrsila preddiplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv sveucilisni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ili strucni studij i stekla stru¢ni naziv strucni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno
koja je na drugi nacin propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce
struke i ima polozen strucni ispit ili
— je upisana u imenik inZenjera gradilista Komore, u skladu sa zakonom kojim se ureduje udruZivanje u
Komoru.
InZenjer gradiliSta moZe ujedno biti i voditelj radova.

Sukladno ¢lanku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19) pravo na upis u imenik ovlastenih voditelja gradenja Komore ima fizicka osoba
koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrSila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudilisni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrSila odgovarajuci
specijalisticki diplomski stru¢ni studij i stekla strucni naziv strucni specijalist inZenjer ako je tijekom cijelog
svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin propisan posebnim propisom
stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke

2. da je nakon zavrSetka odgovarajuceg diplomskog sveuciliSnog studija ili nakon zavrSetka odgovarajuéeg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajué¢im poslovima u struci najmanje dvije
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godine, da je nakon zavrSetka odgovaraju¢eg diplomskog sveuciliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najmanje jednu
godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon zavrSetka odgovarajuéeg preddiplomskog sveuciliSnog ili nakon
zavrSetka odgovarajuceg preddiplomskog stru¢nog studija stekla odgovarajuce iskustvo u struci u trajanju
od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga
uredenja u tijelima drZzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te zavodima za
prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina

3. daje ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stru¢nog ispita.

Sukladno ¢lancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) strana ovlastena fizicka osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno
obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja, odnosno kontrole
projekata pod strukovnim nazivom koje ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici
Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlastenih arhitekata urbanista, imenik stranih ovlastenih
arhitekata, odnosno imenik stranih ovlastenih inZenjera odgovarajué¢e komore, u skladu sa zakonom kojim
se ureduje udruZivanje u Komoru.

Prema ¢lanku 61. ovog zakona ovlastena fizicka osoba iz drZave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici
Hrvatskoj povremeno ili privcemeno obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja, odnosno poslove kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim
nazivom koji ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije pocetka prvog
posla izjavom u pisanom ili elektronickom obliku izvijesti o tome odgovarajucu komoru, uz uvjet da dostavi
podatke:

— povezane sa stru¢nim kvalifikacijama, potrebnim za obavljanje poslova prostornog uredenja, projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u drzavi iz koje dolazi i

— o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog nacina osobne ili kolektivne zastite s obzirom na
profesionalnu odgovornost.

Uz prethodnu izjavu iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priloZiti:

—dokaz o drzavljanstvu

— potvrdu da njezin nositelj ima poslovni nastan u drZavi ugovornici EGP-a u svrhu obavljanja poslova
prostornog uredenja, projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u
svojstvu ovlastene osobe

— uvjerenje kojim se potvrduje da pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno
oduzeto, s obzirom na to da se radi o profesiji koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost i

— dokaz o struénim kvalifikacijama.

Ako se u drzavi iz koje dolazi strana ovlastena osoba poslovi prostornog uredenja, projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja, odnosno poslovi kontrole projekata obavljaju bez posebnog ovlastenja ili ako obrazovanje
i stru¢no osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka
4. ¢lanka 62. navedenog Zakona, uz izjavu se prilaZze dokaz da je podnositelj izjave profesionalne poslove
obavljao u drzavi ugovornici EGP-a u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja
najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.

Strana profesionalna osoba moZe poceti pruzati svoje usluge odmah nakon dane izjave iz ¢lanka 61.
navedenog Zakona uz koju dostavi potpunu dokumentaciju.

Stranoj ovlastenoj osobi priznaje se osiguranje, odnosno jamstvo profesionalne odgovornosti u drugoj drzavi
ugovornici EGP-a u kojoj ima poslovni nastan ako je osiguranik pokriven osiguranjem profesionalne
odgovornosti ili drugim jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili
pokri¢e koje se osigurava, a u slucaju djelomi¢ne jednakovrijednosti strana ovlastena osoba duzna je
dodatno se osigurati za pokri¢e nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva
ili moguceg iskljucenja iz pokrica.

Izjava iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno
ili povremeno pruZzati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li rije¢ o povremenom obavljanju poslova u smislu ¢lanka 61. navedenog Zakona prema
okolnostima pojedinog slucaja.

Prilikom podnosenja prve izjave iz ¢lanka 61. ovoga Zakona Komora provodi postupak provjere inozemne
strucne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se ureduje priznavanje inozemnih
strucnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima i o tome izdaje potvrdu.
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Provjera iz prethodnog navoda ne odnosi se na arhitekte koji ¢e u Republici Hrvatskoj obavljati poslove
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u tocki
5.7.1. Priloga V. i tocki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU.

Potvrda za strane ovlastene osobe za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uredenja,
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu odgovorne
osobe upisuje se u evidenciju odgovarajuc¢e komore.

U slucaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je duzan Narucitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da
je navedeni stru¢njak ishodio sva potrebna ovlastenja prema pravu drZave poslovnog nastana za ovlastenog
inZenjera gradiliSta.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove tocke dokumentacije gospodarski subjekt dostavlja sljedeéi dokaz:
a) Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, ili

b) Potvrda o upisu u Imenik stranih ovlastenih inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke ili,

c) Potvrda hrvatske komore inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova ovlastenih inZenjera gradilista ili,

d) VaZece ovlastenje za inZenjera gradilista odgovarajuce, struke u svojstvu odgovorne osobe u drZavi iz koje
dolazi

i

izjavu kojom potvrduje da ¢e, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora
dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja
i gradnje ili,

e) Izjavu kojom potvrduje da u drZavi svoga sjediSta ne mora posjedovati trazeno ovlastenje za obavljanje
poslova voditelja inZenjera gradiliSta gradevinske ili arhitektonske struke, te da ¢e, ako njegova ponuda bude
odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje
propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
e Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i strucna sposobnost:
tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6).

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, Narucitelj ¢e prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz toc¢ke 24.3.2:

1) Zivotopis strucnjaka,

2) dokaz o stecenoj strucnoj spremi (preslika diplome ili drugi pravovaljani dokument),

3) upis u odgovarajuci imenik ovlastenih inZenjera.

Clanovi zajednice Ponuditelja zajedni¢ki dokazuju sposobnost iz tocke 24.3.

Gospodarski subjekt moZe se, po potrebi za odredene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez
obzira na pravnu prirodu njihova medusobnog odnosa. U tom slucaju gospodarski subjekt mora dokazati
javnom naruditelju da ¢e imati na raspolaganju nuzne resurse, primjerice, prihvacanjem obveze drugih
subjekata u tu svrhu.

Svi dokazi i dokumenti trazeni u tocki 24.3. ove Dokumentacije o nabavi mogu se dostaviti u neovjerenoj
preslici.

25. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Naruditelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata odredeni pravni oblik u trenutku dostave
ponude, ali moZe zahtijevati da ima odredeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to
nuzno za uredno izvrSenje tog ugovora. U zajednici ponuditelja odgovornost ¢lanova zajednice ponuditelja
je solidarna.

Sve odredbe tocke 23. i tocke 24.1. odnose se i na sve ¢lanove zajednice ponuditelja.
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Zajednica gospodarskih subjekata, ukljucujuéi privremena udruZenja, koji zajedno sudjeluju u postupku
nabave, nuzno dostavlja zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatraZeni na temelju dijelova Il. - V. za
svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam kao i zajednica gospodarskih subjekata, koji se oslanjaju na
sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno
sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji
se oslanja.

26. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELIJE
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio),

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja),

3. dostaviti Elektronicku europsku jedinstvenu dokumentaciju (e-ESPD) o nabavi za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima ¢e biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost ugovaratelja za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvrSio, Naruditelj
neposredno pla¢a podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaZe da su obveze prema podugovaratelju za taj
dio ugovora ve¢ podmirene). Ugovaratelj mora svom racunu ili situaciji priloZiti racune ili situacije svojih
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj moZe tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi od Narucitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja Ciji ukupni udio ne smije prijec¢i 30% vrijednosti ugovora
0 javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o
javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Narucitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ove tocke Dokumentacije
o nabavi za novog podugovaratelja.

Narucitelj nece odobriti zahtjev ugovaratelja:

- u sluéaju promjene podugovaratelja ili uvodenja jednog ili viSe novih podugovaratelja, ako se
ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog
subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne
ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za iskljucenje

- uslucaju preuzimanja izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost
podugovaratelja za izvrSenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili
ako je taj dio ugovora vec izvrsen.

Sve odredbe tocke 23. odnose se i na podugovaratelje. Ako narucitelj utvrdi da postoji osnova za iskljucenje
podugovaratelja, zatraziti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne
kracem od 5 dana.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢éim osobama mora osigurati
da naruditelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na Cije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja.
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B. DOKUMENTACIJA O NABAVI

27. TROSAK PONUDE | PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
TroSak pripreme i podnosenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi ne napladuje se te se moze preuzeti neograniceno i u cijelosti u elektronickom
obliku na internetskoj stranici EOJN RH-a: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registriratii prijaviti kako
bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o
tom postupku.

U slucaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu EOJN RH-a, sam
snosi rizik izrade ponude na neodgovarajucoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi).

Upute za koristenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pazljivu procjenu Dokumentacije o nabavi i za bilo koju
promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje
pouzdanih informacija koje se ti¢u bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos
ponude ili prirodu nabave.

28. DODATNE INFORMACIJE | OBJASNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
Narucitelj mozZe izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt moZe zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili
izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojasnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu postavljati
putem sustava EQOJN RH-a modul Pitanja/Pojasnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute dostupne su
na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Narucitelju najkasnije tijekom Sestog dana prije roka odredenog za
dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Narucitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i
objasnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom €etvrtog dana prije roka odredenog za dostavu ponuda staviti
na raspolaganje na isti nacin i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navodenja
podataka o podnositelju zahtjeva.

Naruditelj ¢e produZiti rok za dostavu ponuda u sljedecim slucajevima:

- ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno
zatrazene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom Sestog
dana prije roka odredenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi znacajno izmijenjena.

U tim slucajevima Narucitelj ¢e produziti rok za dostavu razmjerno vaznosti dodatne informacije, objasnjenja
iliizmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naruditelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene nisu bile
pravodobno zatrazene ili ako je njihova vaznost zanemariva za pripremu i dostavu prilagodenih ponuda.

Tijekom postupka javne nabave moZze se javiti nedostupnosti EOJN RH, a koji se moZze javiti tijekom roka za

dostavu ponuda i u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani EOJN
RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok javni narucitelj produlji rok za
dostavu sukladno ¢lanku 240. Zakona o javnoj nabavi, odnosno najmanje Cetiri dana od dana slanja ispravka

poziva za nadmetanje.
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U slucaju navedene nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na
internetskim stranicama.

Nakon $to EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne narucitelje putem sustava
EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

29. PODACI O TERMINU POSJETA GRADILISTU | UVIDU U POSTOJECU DOKUMENTACIU

Svaki zainteresirani gospodarski subjekt moZe zatraZiti od Narucitelja posjet lokaciji gradiliSta i uvid u projektnu
dokumentaciju uz prethodnu najavu zainteresiranog subjekta min. 48 sati ranije na e-mail adresu kontakta
navedenog u tocki 3. ove Dokumentacije. Posjet gradiliStu biti ¢e omogucen radnim danom od 9:00 do 14:00 sati
najkasnije tijekom Sestog (6) dana prije dana u kojem istice rok za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekti nisu obvezni pregledati lokaciju gradilista za potrebe izrade ponude.

Naruditelj je svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, neogranic¢eno i u cijelosti, u Elektronickom oglasniku
javne nabave u Narodnim novinama, stavio na raspolaganje cjelovitu Dokumentaciju o nabavi.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pazljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, te bilo koju
promjenu Dokumentacije koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih
informacija koje se ticu bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos ponude ili prirodu
nabave ili izvrSenja radova.

C. IZRADA PONUDE

30. NACIN IZRADE PONUDE
Ponuditelji kreiraju ponudu u EOJN RH-u.

Sukladno ¢l. 280 st. 10 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) smatra se da ponuda dostavljena
elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude
neovisno o tome je li potpisana ili nije, te narucitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuda se izraduje na nacin da ¢ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moze
biti izradena na nacin da Cini cjelinu, onda se izraduje u dva ili vise dijelova.

Kada iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Narucitelj prihvaca
dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronicki (npr.
uzorci, mediji za pohranjivanje podatakai sl.) ili dijelova za ciju su izradu, zbog specifi¢nosti predmeta nabave
nuzni posebni formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opée dostupne aplikacije ili dijelova za ciju su
obradu, zbog specificnosti predmeta nabave nuZni posebni formati dokumenata obuhvacdeni shemama
licenciranih prava zbog kojih naruditelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela
ili subjekata koji su vazec¢i samo u izvorniku, ako ih elektronickim sredstvom nije moguce dostaviti u
izvorniku, poput trazenog jamstva za ozbiljnost ponude.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na nacin da se
onemoguci naknadno vadenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom — vrpcom cija su
oba kraja na posljednjoj strani pricvrséena naljepnicom i otisnutim pec¢atom).

Dijelove ponude kao Sto je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne mozZe biti uvezano ponuditelj obiljeZzava
nazivom i navodi u sadrzaju ponude kao dio ponude.

Stranice dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku oznacavaju brojem na nacin da je vidljiv
redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnatog dijela ponude. Ako je papirnati dio ponude izraden od
vise dijelova, stranice se oznacavaju na nacin da svaki sljededi dio zapocinje rednim brojem koji se nastavlja
na redni broj stranice kojim zavrsava prethodni dio.
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Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku, Gospodarski subjekt dostavljaju u jednom primjerku.

Dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani Gospodarski subjekt obiljezava nazivom i navodi u ponudi kao dio
ponude.

Ispravci u dijelu elektronicke ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izradeni na nacin da
ispravljeni tekst ostane vidljiv (Citak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova
ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrdeni potpisom Ponuditelja.

31. JEZIK | PISMO PONUDE
Ponuda se zajedno s pripadaju¢om dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

Iznimno, dio popratne dokumentacije moze biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slu¢aju obavezno
prilazu:

o svi dokumenti kojim Gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove iskljucenja te uvjete
sposobnosti, kao i dokumenti kojima se dokazuju kriteriji za odabir ponude — ovjereni prijevod (prijevod i
ovjera ovlastenog sudskog tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrSen, uz dostavu izvornika) na hrvatski jezik.

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane rijeci, izraze koji ne utjeCu na
razumljivost ponude kao npr. strucne rijeci, nazive publikacija te koristiti medunarodno priznat izri¢aj tzv.
internacionalizme, tude rijeci i prilagodenice, nazivi ulica, tvrtka, ustrojstveni oblik pravnih osoba, nazivi
izdavatelja isprava koje su opée razumljive i koje ne utjecu na razumljivost ponude.

32. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA
Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili trece osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD.

E-ESPD je azurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja sluZi kao preliminarni dokaz umjesto
potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili trece strane, a kojima se potvrduje da taj gospodarski subjekt:

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljucuje ili moze iskljuciti iz postupka
javne nabave (osnove za iskljucenje)

- ispunjava trazene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadrzava izjavu da ¢e gospodarski subjekt moci,

na zahtjev i bez odgode, Narucitelju dostaviti te dokumente.

Ako Narucitelj moze dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt
u e-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi
identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

e-ESPD obrazac mora biti popunjen u:

e Dio l. Podaci o postupku nabave i javnom narucitelju ili narucitelju
Gospodarski subjekti ¢e ispuniti podatke o objavi u Sluzbenom listu Europske unije odnosno na
nacionalnoj razini.

e Dio ll. Podaci o gospodarskom subjektu

e Dio lll. Osnove za isklju¢enje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

- Odjeljak B: Osnove povezane s placanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

- Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnoséu, sukobima interesa ili poslovnim prekrsajem: u dijelu
koji se odnosi na gore navedenu osnovu za iskljucenje

e Dio IV. Kriteriji za odabir:
- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: tocka 1)

- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)
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- Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost: tocka 1a), tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6), ako je
primjenjivo tocka 10)

e Dio VI. Zavrsne izjave

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio
kriterije za odabir duzan je ispuniti jedan e-ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora
osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni
podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢im osobama mora osigurati
da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na Cije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, ukljucujuci privremena udruzenja, zajedno sudjeluju u
postupku nabave, nuzno je dostaviti zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatraZeni na temelju
dijelova Il. — V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleZnog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne mozZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Naruditelj moZe prije donosenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Naruditelj moze pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi azurirane popratne dokumente u
ostavljenom roku ili njima ne dokaze da ispunjava uvjete iz ¢lanka 260. stavka 1. tocaka 1. — 3. Zakona o
javnoj nabavi, javni narucitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. ¢lanka
263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedecu najpovoljniju ponudu ili ponistiti
postupak javne nabave, ako postoje razlozi za ponistenje.

Gospodarske se subjekte moze iskljuciti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju
nacionalnog prava u slu¢ajevima ozbiljnog laZznog prikazivanja €injenica pri ispunjavanju e-ESPD ili, opéenito,
pri dostavi podataka zatrazenih radi provjere nepostojanja osnova za isklju€enje ili ispunjenja kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti
popratne dokumente.

33. SADRZAJ PONUDE

Priizradi ponude Gospodarski subjekt se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi te
ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ove dokumentacije o nabavi.

Ponuda se izraduje u elektronickom obliku putem Elektronic¢kog oglasnika javne nabave.

Ponuda mora minimalno sadrZavati:

1. Ponudbeni list kreiran u Elektronickom oglasniku javne nabave

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude

3. Elektronicka Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) popunjena sukladno uputama u
ovoj Dokumentaciji o nabavi

4. Troskovnik
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5. Obrazac 2: Izjava o Integritetu
6. Obrazac 3: Izjava sukladna tocki 55.1.

Ponuda se izraduje na nacin da Cini cjelinu, a ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne
moZze biti izradena na nacin da ¢ini cjelinu, izraduje se u dva ili vise dijelova.

Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku na nacin propisan u podtocki
41. ove Dokumentacije o nabavi.

34. NACIN ODREDIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude piSe se brojkama. Cijena ponude izrazava se
za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a i prema uputama u Obrascu Troskovnik koji je kao prilog sastavni
dio ove Dokumentacije o nabavi kao zaseban dokument na EOJN.

Naruditelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

Jedinic¢ne cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu
ponude moraju biti uracunati svi troskovi i popusti.

Izmjene nepromjenjivih ugovorenih cijena moguce je primjenom ¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima.

Ponuditelj je duZzan ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene i ukupnu cijenu (zaokruZene na dvije decimale) za
svaku stavku TroSkovnika te cijenu ponude, na nacin kako je to odredeno TroSkovnikom, kao i upisati cijenu
ponude, na nacin kako je to odredeno u ponudbenom listu.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izrazena u troskovniku ne odgovara cijeni ponude bez
poreza na dodanu vrijednost izrazenoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost izraZena u troskovniku.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove tocke ili promijeni tekst ili koli¢ine navedene u
troSkovniku, odnosno ne popuni sve stavke TroSkovnika, smatrat ¢e se da je takav troSkovnik nepotpun i
nevazeci te ¢e ponuda biti odbijena.

35. ROK VALJIANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 3 (mjeseca) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Narucitelja Ponuditelj moze
produZiti rok valjanosti svoje ponude.

36. 1ZMJENA 1/I1LI DOPUNA PONUDE | ODUSTAJANJE OD PONUDE

U roku za dostavu ponude ponuditelj moze izmijeniti svoju ponuduili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom
roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje
izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se ponistava prethodno predana ponuda Sto znaci da se
ucitavanjem (,uploadanjem®) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadrzi
izmijenjene ili dopunjene podatke. Ucitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, narucitelju
se Salje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ovaj korak zahtjeva ponovno ucitavanje/upisivanje financijskih znacdajki ponude (troskovnika i/ili
ponudbenog lista u slucaju nestandardiziranog troskovnika) u sustavu elektronickog oglasnika. U slucaju da
je predan stari uvez ponude, ponuda nece biti sigurno uvezana i smatrat ¢e se nepravilnom (ponuda koja
nije izradena u skladu s dokumentacijom o nabavi).

Odustajanje od ponude ponuditelj vrsi na isti nacin kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom na
mogucnost ,Odustajanje”.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
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37. VRSTA, SREDSTVO | UVJETI JAMSTVA

37.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U
bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedece:

- Da je korisnik garancije MEBDIMURSKE VODE d.o.0. Cakovec

- Da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slu¢aju ponude zajednice ponuditelja
nalogodavac moze biti jedan od ¢lanova zajednice ponuditelja koji daje jamstvo u ime zajednice i u
jamstvu moraju biti navedeni svi ¢lanovi zajednice ponuditelja).

- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da ée Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i
bez prava prigovora isplatiti jamceni iznos od: 4.000,00 EUR (slovima: Cetiritisu¢eura).

ili u stranoj valuti u EUR protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tecaju Hrvatske narodne
banke na dan pocetka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem ¢e
stajati da Nalogodavac krsi svoju obvezu ili obveze i na koji nacin, a u slucaju:

o odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

o nedostavljanja azuriranih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. Zakona o javnoj
nabavi,

o neprihvadanja ispravka racunske greske,

o nedostavljanja Obrasca 1. OPREMA KOJA CE SE UGRADITI i nedokazivanja sukladnosti
ponudenog materijala sa tehnickim specifikacijama,

o odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili

o nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronicke ponude, u papirnatom
obliku, u skladu s tockom 41. ove Dokumentacije o nabavi (Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj
omotnici). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plasti¢noj foliji i ¢ini sastavni dio dijela ponude dostavljene u
papirnatom obliku.

Jamstvo ne smije biti ni na koji nacin osteceno (busenjem, klamanjem i sl.), a Sto se ne odnosi na uvezivanje
od strane javnog biljeznika ili ovlastenog sudskog tumaca. Plasti¢na folija mora biti s vanjske strane oznacena
rednim brojem stranice na nacin kao i sve stranice ponude dostavljene u papirnatom obliku.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Narucitelj
obvezan je prije odabira zatraziti produZenje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kra¢em od 5 dana.

Naruditelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora o javnoj nabavi,
a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj ima moguénost dati novcani polog u trazenom
iznosu visine jamstva i to na racun Narucitelja u Erste&Steiermarkische Bank d.d, IBAN:
HR3124020061100029522. Pod svrhom plac¢anja potrebno je navesti da se radi o ,Jamstvo za ozbiljnost
ponude M-63/2023“. Prilikom pla¢anja potrebno je navesti sljede¢i model i obavijest na broj: model: 00,
poziv na broj (navesti: OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). U slucaju da ponuditelj uplaéuje
novcani polog, duzan je u ponudi dostaviti dokaz o uplatenom novcanom pologu na temelju kojeg se moze
utvrditi da je transakcija izvrSena, pri ¢emu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog
naloga za placanje, ukljucujuci i onih izdanih u elektroni¢kom obliku. Polog mora biti evidentiran na racunu
Narucitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju
na odgovarajuci se nacin primjenjuju i na novcani polog.

Zajednica ponuditelja dostavlja jedno jamstvo u ime cijele zajednice.

37.2.)Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani Ponuditelj obvezan je u roku 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti Narucitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,,prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
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Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Ponuditelj ima mogucnost dati novc€ani polog u iznosu visine
trazenog jamstva na racun Narucitelja.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od ocekivanog datuma zavr3etka
vaZenja Ugovora.

Bankarska garancija bit ¢e napla¢ena u slu¢aju povrede ugovornih obveza od strane Odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, Narucitelj ¢e ga vratiti Odabranom
ponuditelju nakon datuma zavrSetka vazenja Ugovora i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Na zahtjev Narucitelja, Odabrani ponuditelj produZzit ¢e rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

37.3.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Po zavrsetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a nakon uspjesne primopredaje, Izvoditelj je obavezan u
roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora, za period jamstvenog roka
sukladno nudenom u ponudi, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini
minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova u obliku bjanko zaduZnice solemnizirane kod javnog biljeznika.

Minimalni jamstveni rok na izvedene radove iznosi 24 mjeseca racunajuci od dana ishodenja uporabne
dozvole.

38. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili opéeg akta Zeli oznaciti tajnom
(ukljucujudi tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude
oznaciti tajnom i u sustavu EOJN RH-a priloZiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne
smatraju tajnim. Gospodarski subjekt duzan je, temeljem ¢lanka 52. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, u
uvodnom dijelu dokumenta kojeg oznaci tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci
oznaceni tajnima.

Sukladno ¢lanku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne
nabave oznaciti tajnom:

- cijenu ponude,

- troSkovnik,

- katalog,

- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

- javneisprave,

- izvatke iz javnih registara te

- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne
smiju oznaciti tajnom.

Naruditelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona,
drugog propisa ili opéeg akta oznacili tajnom, ukljucujuci tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke
ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Naruditelj smije otkriti podatke iz ¢lanka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih
subjekata koje su oni oznacili tajnom.

39. VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopustene.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima

26



Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

D. DOSTAVA | OTVARANJE PONUDE

40. NACIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Elektronicka dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujuci se na elektroni¢ku objavu poziva na
nadmetanje te na elektronicki pristup Dokumentaciji o nabavi.

Ponuditelj svoju elektronicku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do 00.00.2023. u
10:00 sati.

Narucitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz moguci neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-
a ili nemoguénost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronickom obliku dostavi
u danome roku putem EOJN RH-a.

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani
EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok Narucitelj produlji
rok za dostavu. U tom slucaju Narucitelj ¢e produtZiti rok za dostavu za najmanje cetiri dana od dana slanja
ispravka poziva na nadmetanje.

Procesom predaje ponude smatra se ucitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve priloZzene
dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom , Uvez ponude”. Uvez ponude obvezno je
digitalno potpisati upotrebom naprednog elektronickog potpisa. Prilozena ponuda se nakon prilaganja
automatski kriptira te do podataka iz predane elektronicke ponude nije moguce doci prije isteka roka za
dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Detaljne upute nacina elektronicke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektronickog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektronicku dostavu ponuda, ukljucujuci
kriptografsku zastitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Trenutak zaprimanja elektronicki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronicke
ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroni¢ke ponude s podacima o
datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronicki
dostavljenih ponuda.

Kljucni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnicki uvjeti koje mora ispuniti kako bi
uspjesno predao elektroni¢ku ponudu su slijedeci:

e Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave,
prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri ¢emu je upisao vazedéu
adresu e-poste za razmjenu informacija s naruciteljem putem elektronickog oglasnika;

e Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektronickim potpisom
uporabom vaZeceg digitalnog certifikata;

e  Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Prilikom elektronicke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu ponuditelja
i narucitelja obavlja se na nacin da se oCuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlastene osobe narucitelja
imat ¢e uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slucaju da narucitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene Zalbe na Dokumentaciju ili ponisti
postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meduvremenu
dostavljene elektronicki, EOJN RH ¢e trajno onemoguditi pristup tim ponudama i time osigurati da nitko
nema uvid u sadrzaj dostavljenih ponuda. U slucaju da se postupak nastavi, ponuditelji ¢e morati ponovno
dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH ¢e elektronicki dostavljene ponude
pohraniti na nacin koji omogucava Cuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata
uz istovremenu mogucénost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima narucitelja po isteku roka za
dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.
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41. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ukoliko pri elektronickoj dostavi ponuda iz tehnickih razloga nije mogucée sigurno povezivanje svih dijelova
ponude, Narucitelj prihvada dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne
mogu dostaviti elektronicki ili dijelova za ciju su izradu, zbog specificnosti predmeta nabave nuzni posebni
formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opce dostupne aplikacije ili dijelova za Ciju su obradu, zbog
specificnosti predmeta nabave, nuzni posebni formati dokumenata obuhvaceni shemama licenciranih prava
zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili
subjekata koji su vaZzeci samo u izvorniku, ako ih elektroni¢kim sredstvom nije moguée dostaviti u izvorniku,
poput trazenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U slucaju kada ponuditelj uz elektronicku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odredene
dokumente koji ne postoje u elektronickom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj
mora biti naznaceno:

e Na prednjoj strani:

Narucitelj: MEPIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec, Hrvatska
Ev. br. nabave: M-63/2023
Predmet nabave: Dogradnja kanalizacijske mrezZe naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)

~NE OTVARAJ“

e Na poledini:

< Naziv i adresa Ponuditelja / svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata >

Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporuéenom
postanskom posiljkom na adresu Narucitelja iz tocke 2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku
i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naruditelj ¢e za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati
potvrdu o primitku.

Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronicka ponuda i svi pripadajuci dijelovi ponude koji se
dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizickom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za
pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu narucitelja do roka za otvaranje ponuda.

Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda nece se otvarati, nego ¢e se neotvoreni
vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio.

U slucaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave
ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH-a (elektronicke ponude).

42. DATUM, VRUUEME | MJESTO DOSTAVE PONUDA | JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda odrzat ¢e se 00.00.2023. u 10:00 sati, u prostorijama Narucitelja, na adresi iz tocke
2. ove Dokumentacije o nabavi.

U slucaju kada narucitelj dobije informaciju da je pristigla elektronicki dostavljena ponuda, a funkcija javnog
otvaranja elektronicki dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja
ponuda zapocinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlasteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.
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Sukladno clanku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivhog sudjelovanja na javnhom otvaranju
ponuda imaju samo ¢lanovi stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu i ovlasteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlasteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlastenje predati ¢lanovima stru¢nog povjerenstva
neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlastenje mora biti potpisano od strane ovlastene osobe
ponuditelja i ovjereno pecatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlastena osoba na otvaranju ponuda, duzna
je umjesto ovlastenja donijeti kopiju rjeSenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te
iste predati prisutnim ¢lanovima stru¢nog povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju ponuda Narucitelj ¢e odmah uruditi svim ovlastenim predstavnicima Ponuditelja
nazo¢nima na javnom otvaranju, a ostalim Ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim
ako je zapisnik javno objavljen.

U trenutku ili tijekom otvaranja ponuda moze se pojaviti nedostupnost EOJN RH, a Sto znaci da u trenutku ili
tijekom javnog otvaranja ponuda nije moguce:

1. prilozZiti privatne kljuceve

2. izvrsiti uvid u upisnik elektronicki dostavljenih ponuda

3. izvrsiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.
Nedostupnost Narucitelj obvezno prijavljuje Sluzbi za pomo¢ EOJN RH pri Narodnim novinama d.d. koja je po
zaprimanju prijave istu obvezna provijeriti te u slu¢aju utvrdene nedostupnosti obvezna su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektronicke poste ponuditelje i clanove stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu u
postupku javne nabave, ako je mogude

2. obavijestiti putem elektronicke poste sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave,

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Ako se nedostupnost otkloni u roku kraéem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost
nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EQJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja zapocinje istekom
roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti
EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno ¢lanku 38. stavku 2. to¢ckama 1., 2. i
3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/20).

Naruditelj ¢e nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok
istice na dan na koji narucitelj ne radi, otvaranje ¢e se nastaviti prvi sljedeéi radni dan.

Narucitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je
otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju
mijenjati.

43. DOPUNJAVANIJE, POJASNJENJE | UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogresniili se
takvima Cine ili ako nedostaju odredeni dokumenti, narucitelj moze, postujuci nacela jednakog tretmana i
transparentnosti, zahtijevati od doti¢nih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave
nuzne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kra¢em od 5 dana.

Narucitelj ¢e dopunjavanje, pojasnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatraZiti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektronic¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacinu komunikacije
narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Postupanje sukladno stavku 1. ove tocke ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir
ponude ili ponudenim predmetom nabave.

Ako Narucitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje mogucnost iz stavka 1. ove tocke obvezan je u
obrazloziti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.
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44. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Narucitelj je obvezan odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta
ove tocke, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude
odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili

- je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili

- postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili

- nije rezultat trziSnog natjecanja, ili

- je Narucitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili

- ponuda Ponuditelja koji nije prihvatio ispravak racunske pogreske.

Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez znacajnih izmjena ne moZe zadovoljiti potrebe i zahtjeve
Narucitelja propisane dokumentacijom o nabavi

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda:

- ponuda ¢ija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novcana sredstva Narucitelja za nabavu ili
- ponuda Ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Narucitelj moZe odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta
ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava,
ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredbama medunarodnog
prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, osim u slucaju
izuzetno niske ponude iz tog razloga kada je obvezan odbiti ponudu.

45. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Ovlasteni predstavnici narucitelja izvrsiti ¢e
pregled i ocjenu ponuda i predloZziti odgovornoj osobi narucitelja odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji odabira i njihov relativni znacaj prikazani su u tablici u nastavku.

Red'. Kriterij Broj bodova
broj
1. Cijena ponude 80
2. Jamstveni rok na izvedene radove 20
Maksimalni broj bodova 100

Ako su dvije ili vise valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Narucitelj ¢e
odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

1. Cijena ponude

Narucitelj kao jedan od kriterija odreduje cijenu valjane ponude, bez PDV-a.
Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj moZe ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 80 bodova.

Ponuditelj ¢ija je cijena valjane ponude najniZa ostvarit ¢e maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednosti
ponuda drugih ponuditelja ¢e se odredivati koriStenjem sljedece formule:

broj bodova = najniza cijena ponude / cijena ponude * 80
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2. Jamstveni rok naizvedene radove

Narucitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude odreduje jamstveni rok.
Maksimalni broj bodova prema ovom kriteriju je 20,00. Bodovi se racunaju na dvije (2) decimale.

Jamstveni rok Ponuditelj potvrduje svojom Izjavom o jamstvenom roku ovjerenom od ovlastene osobe, a koja
je sastavni dio ponude.

Ukoliko izjava ne bude dostavljena u ponudi ponuditelj ¢e biti ocijenjen sa 0 bodova po kriteriju jamstvenog
roka na izvedene radove.

Ukoliko taj isti ponuditelj koji u ponudi nije dostavio Izjavu bude izabran kao ponuditelj koji je ponudio
ekonomski najpovoljniju ponudu, smatrat ¢e se da je Ponuditelj ponudio minimalni jamstveni rok, a uvjeti
jamstvenog roka ce se definirati prilikom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova.

Jamstveni rok oznacava period u kojem odabrani ponuditelj jamci za kvalitetu izvedenih radova, ugradeni
materijal i opremu i njegovo se trajanje potvrduje Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz
tocke 37.3. ove Dokumentacije o nabavi.

Bodovi za jamstveni rok radova dodjeljivat ¢e se po sljedecoj skali:

Jamstveni rok .
. . Broj bodova
(u mjesecima)
Do 24 mjeseca 0,00
Vise od 24 do 36 mjeseci 5,00
Vise od 37 do 48 mjeseci 10,00
Vise od 49 do 59 mjeseci 15,00
60 mjeseci i vise 20,00

Nakon $to Narucitelj za svakog ponuditelja utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima (vrijednost
bodova po svakom kriteriju zaokruZuje se na dvije decimale), zbrojit ¢e se bodovi dodijeljeni mu po svakom od
kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinog ponuditelja. Najvec¢i mogudi broj bodova koji
ponuditelj moZe dobiti je 100,00. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji ¢e ostvariti ukupni najveci broj bodova
prema svim navedenim kriterijima. Ako su dvije ili viSe valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za
odabir ponude, Naruditelj ¢e odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

46. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLINIJU PONUDU

Naruditelj prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu moZe zatraZiti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi aZzurirane
popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako ve¢ posjeduje te dokumente
ili ako njima ne moze pristupiti preko javnih servisa.

Vezano za pojam aZurirani popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadrzani podaci vazeci te
odgovaraju stvarnom ¢injeniénom stanju u trenutku dostave Naruditelju te dokazuju ono sto je gospodarski
subjekt naveo u e-ESPD.

Sukladno ¢lanku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(Narodne novine, 65/2017, 75/2020), oborivo se smatra da su dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 1. ZJN
dana pocetka postupka javne nabave, te dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 2.i3.ZJN (NN 120/16, 114/22),
odnosno dokazi navedeni u tocki 23.2. te dokaz iz toc¢ke 23.3. dokumentacije o nabavi, aZurirani ako nisu
stariji od dana pocetka postupka javne nabave.

Naruditelj ¢e dostavu izvornika dokumenata ili dokaza zatraZiti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektroni¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacinu komunikacije
narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EQOJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.
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47. ODLUKA O ODABIRU/PONISTENJU | ROK ZA DONOSENJE ODLUKE O ODABIRU/PONISTENJU

Narucitelj na temelju utvrdenih injenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru
odnosno, ako postoje razlozi za ponistenje postupka javne nabave iz ¢lanka 298. Zakona o javnoj nabavi,
odluku o ponistenju.

Naruditelj zadrzava pravo donosenja Odluke o ponistenju postupka nabave u sluc¢aju da se ne osiguraju
sredstva za sufinanciraje projekta iz NPOO, odnosno ne ispune uvjeti iz tocke 8.1. Dokumentacije o nabavi.

Odluku o odabiru ili odluku o ponistenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni,
Narucitelj ¢e dostaviti sudionicima putem EOJN RH.

Rok za donosenje odluke o odabiru ili odluke o ponistenju postupka javne nabave iznosi 90 dana od isteka
roka za dostavu ponude.

Navedeni rok za donosenje odluke u pojedinom postupku odreden je iz razloga Sto Narucitelj usporedo vodi
vedi broj postupaka nabave, te kako bi mogao Sto kvalitetnije odraditi svaki postupak pregleda i ocjene
ponuda i istovremeno ponuditeljima omoguciti dovoljno vremena za dostavu trazenih pojasnjenja i
upotpunjavanja ponuda i po potrebi azuriranih popratnih dokumenata.

48. UVID U PONUDE

Narucitelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili poniStenju do isteka roka za Zalbu, na zahtjev
ponuditelja, omoguditi uvid u cjelokupnu dokumentaciju postupka, ukljucujuéi zapisnike, dostavljene
ponude, osim u one dokumente koji su oznaceni tajnim i u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj
zahtjeva moZze izvrsiti neposredan uvid putem EOJN RH.

49. POUKA O PRAVNOM LUJEKU

Pravo na Zalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odredenog
ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti Stetu od navodnoga krsenja subjektivnih
prava.

Pravo na zalbu ima i srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i nadlezno drzavno
odvjetnistvo.

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb,
10000 Zagreb.

Zalba se izjavljuje u pisanom obliku. Zalba se dostavlja elektroni¢kim sredstvima komunikacije putem
medusobno povezanih informacijskih sustava Drzavne komisije i EOJN RH.

Zalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrZaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propustanje Narucitelja da valjano odgovori na pravodobno
dostavljen zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak
otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili ponistenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda,
ili razloge ponistenja.

Zalitelj koji je propustio izjaviti zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore
navedenim opcijama nema pravo na zZalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Zalba mora sadrZavati najmanje podatke i dokaze navedene u ¢lanku 420. Zakona o javnoj nabavi.
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E. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZVRSENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

50. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave zavrsava izvrSnoSéu odluke o odabiru ili ponistenju.

51. PRUEDLOG UGOVORA

Nacrt ugovora nalazi se u Knjizi 2 ove Dokumentacije o nabavi.

52. POSEBNI | OSTALI UVJETI ZA IZVRSENJE UGOVORA

Posebne uzance o gradenju (NN 137/21) nece se primjenjivati.

53. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TUEKOM NJEGOVOG TRAJANJA

Na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja primjenjivati ¢e se relevantni ¢lanci Zakona o
javnoj nabavi.

54. ROK, NACIN | UVIETI PLACANJA

Plac¢anje se vrsi temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od strane Narucitelja doznakom na
racun Ponuditelja, podizvoditelja i clanova zajednice Ponuditelja kako je primjenjivo.

Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni
i neprijeporni dio isplatiti u roku od 30 dana od dana izdavanja rac¢una.

Privremene situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za izvrSene radove i obavljene usluge.

Obracun izvrsenih radova i obavljenih usluga ce se vrsiti sukladno stvarno izvrSenim radovima i uslugama
obracunatim kroz gradevinsku knjigu i ovjerenim od strane inZenjera, te uz primjenu jedini¢nih cijena
utvrdenih Ugovorom.

Uz situacije, lzvoditelj je duZan dostaviti i kopije ostale pripadne gradilisne dokumentacije (gradevinske
knjige, gradevinski dnevnik, zapisnike i sl.). Prethodno navedenu popratnu dokumentaciju potrebno je
dostaviti i skeniranu u elektronskom obliku. Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika i ostale navedene
dokumentacije nece biti plaéene i bit ¢e vracene lzvodacu u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u vezi s
¢lankom 6., stavak 1. i clankom 7., izdavatelji elektronickih racuna obvezni su izdavati i slati elektronicke
raCune i pratece isprave sukladno europskoj normi, a Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
plac¢anje elektronickih racuna i pratedih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

55. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUCNIM
PRAVILIMA

1. Ponuditelji su duZni u svojim ponudama dostaviti dokaz (izjavu prema Obrascu 3) da nisu u situaciji koju
opisuje Clanak 1.h. Odluke Vije¢a Europske unije 2022/2478 o izmjeni Odluke 2014/512/ZV/SP o mjerama
ograni¢avanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i Clanak 5.k. Uredbe
Vijeéa Europske Unije 2022/2474 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 0 mjerama ograni¢avanja s obzirom
na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

Odlukom Vijeéa Europske unije 2022/2478 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograni¢avanja s
obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini — ¢l.1.h.
i
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Uredbom Vije¢a Europske Unije 2022/2474 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama
ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini — €l. 5.k. dostupna
na poveznici:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=0J:L :2022:3221:FUL L &from=EN

propisano je:

»,Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi koji su obuhvacéeni podru¢jem primjene
direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeéa, kao i
¢lanka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. toc¢aka od (a) do (e) te stavaka 8., 9.i 10. i ¢lanaka 11., 12., 13.i 14.
Direktive 2014/23/EU, ¢lanaka 7. 8., ¢lanka 10. toc¢aka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU,
¢lanka 18., ¢lanka 21. to¢aka od (b) do (e) te od (g) do (i) i ¢lanaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te
¢lanka 13. tocaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i tocke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljede¢im osobama,
subjektima ili tijelima, ili nastavak izvrSavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljede¢im osobama,
subjektimaili tijelima:

(a) ruski drzavljanin ili fizicka ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u cijim vlasnickim pravima subjekt iz tocke (a) ovog stavka ima
izravno ili neizravno vise od 50 % udjela; ili

(c) fizi¢ka ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za racun ili prema uputama subjekta iz tocke
(a) ili (b), uklju€ujudi, ako oni cine vise od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljace ili
subjekte na Cije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i
2009/81/EZ.“

Sukladno navedenom u ovoj tocki, ponuditelj/zajednica ponuditelja je duZan u ponudi dostaviti ovjerenu
izjavu prema Obrascu 3. ove DON potpisanu pod materijalnom i kaznenom odgovornoscéu od odgovorne
osoba ponuditelja/zajednice ponuditelja, kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje su ovom toékom
Dokumentacije o nabavi propisane kao zapreka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi. U slucaju zajednice
ponuditelja, svaki ¢lan zajednice ponuditelja je duZan dostaviti zasebnu izjavu. U slu¢aju da je ponudom
obuhvacen podugovaratelj ili gospodarski subjekt na Ciju se sposobnost ponuditelj oslonio, tada je i taj
gospodarski subjekt u ponudi duzan dostaviti izjavu.
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Obrazac 1: OPREMA KOJA CE SE UGRADITI

Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora

Izjavljujemo da ¢emo, kao ponuditelj u postupku javne nabave za predmet nabave: Dogradnja kanalizacijske
mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1) (ev. br. nabave M-63/2023), ukoliko nasa ponuda bude
odabrana, u okviru Ugovora za traZzene radove ugraditi materijale i opremu kako je opisano u tablici u
nastavku i da:

e svimaterijalii oprema odgovarati ¢e minimalnim tehnic¢kim zahtjevima, standardima i kvaliteti kako je

specificirano u Knjizi 3 (program radova) i ponudbenom Troskovniku ove Dokumentacije o nabavi.

e necemo ugradivati materijale i opremu koji nisu sukladni tablici u nastavku bez prethodnog pismenog
odobrenja narucitelja.

R. Stvavke ] Materijal/tehnicke TIP - tvornicka oznaka . .
Troskovnik . . . Proizvodac
Br. a karakteristike opreme/proizvoda
KANALIZACIJSKI MATERIJAL i CRPNA STANICA
1 1131 Cijev ka?.nallzacuska (PP)
punostijena SN 8 DN 400
2. 1.1.3.2 T komad DN 400/160- SN 8

1.1.3.3, Cijev i okno za kuéni
1.1.3.4 prikljucak

Revizijska okna unutarnjeg
4, 1.1.35 promjera 100 cm ( prema
opisu stavke troskovnika

Poklopci od nodularnog

5. 1.1.3.6 .
lijeva

Zastitna Celi¢na cijev

6. 1141 610,0x10,0 mm

Tablicu popunjava odabrani Ponuditelj sukladno zahtjevima iz Knjige 3. Program radova i Troskovnika ove
Dokumentacije o nabavi. U stupcu ,Materijal/tehni¢ke karakteristike” upisane su karakteristike materijala,
proizvoda i sl., a koji se odnose na zahtijevane karakteristike materijala/opreme navedene u opisu pojedinih
troSkovnickih stavki iz TroSkovnika i navedene u opisu pojedinih tehnickih specifikacija Knjiga 3. — Program radova
(npr. za cijevi navedeno je da trebaju biti profila DN 300 mm i imati minimalnu tjemenu nosivost SN8, te biti
proizvedene od odredenog materijala, sukladno odredenoj normi). Kod popunjavanja ovog obrasca s potrebnim
podacima ponuditelj u stupac ,,TIP — tvornicka oznaka opreme/proizvoda“ upisuju tvornicku oznaku, tip,

b0

kataloski broj proizvoda od proizvodaca koji nude. U stupac ,Proizvodac” upisuje se proizvodac¢ nudene
opreme/proizvoda. Za nudenu opremu/proizvode po svakom rednom broju u tablici dozvoljeno je nuditi
opremu/proizvod 1 (JEDNOG) PROIZVODPACA pod uvjetom da svaki zadovoljava zahtijevane karakteristike i
funkcionalnosti navedenih u opisu pojedinih troskovnickih stavki u Troskovniku i navedenih u opisu tehnickih

specifikacija.

Nakon izvrSnosti Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o izvodenju radova, na zahtjev Narucitelja
odabrani ponuditelj u roku od maksimalno 7 (sedam) dana mora dostaviti popunjeni Obrazac 1. nudenog
materijala i opreme koji ¢e se ugradivati u okviru ugovora, a koji ¢e biti sastavni dio Ugovora.

Uz Obrazac 1. Oprema koja ¢e se ugraditi, Odabrani ponuditelj obavezno dostavlja dokaze koji potvrduju
sukladnost ponudene opreme/materijala sa zahtjevanim tehni¢kim specifikacijama iz TroSkovnika i Knjige 3.
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Program radova u vidu kataloga, izvoda iz kataloga, tehnickih listova, brosura, Potvrda o sukladnosti ili Certifikata
o stalnosti svojstava proizvoda za sav ponudeni materijal i opremu i sl.

Tehnicki katalozi/listovi se dostavljaju na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik
(prijevod ne mora biti ovjeren od strane ovlastenog sudskog tumaca). Ponuditelj mora dokazati da je ponudena
oprema/materijal sukladna zahtjevanim tehnickim specifikacijama.

Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne dostavi Obrazac 1. i ne dokaze Narucitelju sukladnost
ponudenog materijala/opreme sa tehni¢kim specifikacijama, Naruéitelj ima pravo ponistiti Odluku o odabiru,
naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te izvrsiti ponovni odabir najpovoljnije ponude.

u , 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlastene osobe
gospodarskog subjekta)

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima
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Obrazac 2.

IZJAVA O INTEGRITETU

PONUDITEL / CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA*:
Naziv:

Adresa sjedista :
OIB:

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj/¢lan zajednice ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet
nabave: Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1), ev.broj nabave: M-
63/2023, Narucitelja Medimurske vode d.o.0. Cakovec, ovom Izjavom jamé&imo korektnost u postupku, kao i
izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara,
nudenje, davanje ili obecavanje neprilicne prednosti koja moZe utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili
zaposlenike koji su na bilo koji nacin ukljuceni u postupak nabave te izrazavamo suglasnost s provedbom
revizije cijeloga postupka od strane neovisnih strucnjaka i prihvacanje odgovornosti i odredenih sankcija
(ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora i sl.) ukoliko se krSe ugovorne obveze.

PONUDITELJ/CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(upisati ime i prezime ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

(pecat i potpis ovlastene osobe)

u , dana . godine.

* U slucaju zajednice ponuditelja u ponudi se dostavljaju popunjene izjave za svakog ¢lana zajednice.
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OBRAZAC 3 : 1ZJAVA O NEPOSTOJANJU OSNOVA ZA ISKLJUCENJE
C1.5.k Uredbe Vijeéa (EU) 2022/576

Temeljem ¢lanka 254. stavka 1. to¢ka 8. Z]JN (NN 120/16, 114/22)

Ja (ime i prezime) iz

(mjesto prebivalista i adresa stanovanja)

osobna iskaznica br. izdana od

u svojstvu osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornoséu izjavljujem da gospodarski subjekt

nije u nekoj od situacija opisanim u ¢1.5.k UREDBE VIJECA (EU) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o
mjerama ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini,

(EU)2022/576 od 8.4.2022. (http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=7250), vezano uz prosirenje

gospodarskih sankcija EU prema Rusiji.

Za gospodarski subjekt:

M.P.

(navesti ime prezime te potpis osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta)

Datum: 2023.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima
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UGOVOR
Dogradnja kanalizacijske mreze naselja Donji
Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

UGOVORNE STRANE:

1. Naruditelj:

MEDPIMURSKE VODE d.o.o.

Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska

KLASA:

URBROJ:

Cakovec,

2. lzvoditelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum)

KNJIGA 3: Program radova
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MEDPIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246 (u
nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Suncana Glavina, dipl.oec.

(Naziv i adresa lzvoditelja) OIB:

(u nastavku: Izvoditelj) koje zastupa

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, objavljenog u Elektronickom oglasniku javne
nabave broj [upisati broj oglasnika], evidencijski broj javne nabave [upisati] od [upisati datum objave] i
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur. broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVORbr.
Dogradnja kanalizacijske mreze naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

Clanak 1.
PREDMET UGOVORA

Izvoditelj se obvezuje izvesti Dogradnju kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1),
u svemu prema provedenom postupku javne nabave (ev. broj. javne nabave M-63/2023), Prilogu 1 ovog
Ugovora (Ponuda lzvoditelja), Prilogu 2 ovog Ugovora (Ugovorni troskovnik), Prilogu 3 ovog Ugovora(
Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi), Prilogu 4 ovog Ugovora (Nalog za pocetak radova),
Prilogu 5 ovog Ugovora (Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ce biti ugradeni u okviru ugovora) i
Prilogu 6 ovog Ugovora (Izjava o jamstvenom roku).

Ugovor o izvodenju Dogradnje kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1) ukljucuje
sve aktivnosti sukladno Knjizi 3: Program radova Dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.
OPSEG RADOVA

Izvoditelj se obvezuje izvesti Radove u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugacije
odredeno, u opsegu iz Priloga 3 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi).

Clanak 3.
UGOVORNA CHJENA
1) Zaizvodenje Radova Narucitelj ¢e platiti Izvoditelju ugovornu cijenu od

(slovima:___ ) € bez PDV-a.

2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaca sve radove koji su utvrdeni u Prilogu 3 ovog ugovora (Knjiga
3: Program radova Dokumentacije o nabavi). U slucaju naknadnih radova ugovorne strane ce
regulirati medusobni odnos sukladno vazeéim propisima o javnoj nabavi.

3) Sadasniji ili bivsi suradnici Izvoditelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih vlastitih
potrazivanja prema lzvoditelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

4) Izvoditelj odgovara Naruditelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili sutuzenik pretrpi
prilikom realizacije potraZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

KNJIGA 3: Program radova
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Clanak 4. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
1 JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

1) lzvoditelj je duzan, u roku 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% vrijednosti Ugovora (bez PDV-a)u obliku neopozive i
bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv” i, bez prigovora“ na ime korisnika Medimurske vode
d.o.o. Cakovec. Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, lzvoditelj ima moguénost dati novéani
polog u iznosu visine trazenog jamstva na racun Narucitelja.

2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora izdaje se s rokom vaZzenja 275 dana od dana obostranog potpisa
ovog Ugovora. Narucitelj je ovlasten naplatiti ukupan iznos jamstva iz bankarske garancije u slucaju da
Izvoditelj povrijedi neku od svojih obveza iz ovog Ugovora, neovisno o tome je li Steta koju zbog
povrede ugovornih odredbi trpi Naruditelj manja od iznosa jamstva iz bankarske garancije ili Stete
uopce nema. Ako jamstvo nece biti naplaceno, isto ¢e biti vrac¢eno Izvoditelju po izdavanju jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu.

3) lzvoditelj jamdi za kvalitetu izvedenih radova. Po zavrsetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a
nakon uspjesne primopredaje, Izvoditelj je obavezan u roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti
jamstva za uredno ispunjenje ugovora, izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
periodu u visini minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) u obliku bjanko zaduZnice
solemnizirane kod javnog biljeznika. U slucaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom periodu Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstveni period za otklanjanje nedostataka izvedenih radova iznosi mjeseci (sukladno
Izjavi o jamstvenom roku) ra¢unajuéi od dana ishodenja uporabne dozvole.

Clanak 5. OBRACUN I DOSPIJECE PLACANJA

(1) lzvedeni radovi obracunavat ¢e se na osnovu izmjere stvarno izvedenih koli¢ina, te po nadzoru
ovjerene gradevinske knjige. Izvedene radove lzvoditelj ¢e obracunavati putem privremenih
mjesecnih i okoncane situacije.

(2) Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u
proteklom mjesecu. lzvoditelj je situacije ovjerene od strane nadzornog inZenjera duzan dostaviti
Naruditelju najkasnije do 10-tog u mjesecu.

(3) Placanje ce se obavljati na poslovni racun Izvoditelja na temelju situacija lzvoditelja. Uz situacije,
Izvoditelj je duZan dostaviti i kopije ostale pripadne gradiliSne dokumentacije (gradevinske knjige,
gradevinski dnevnik i sl.). U ime Narucitelja dostavljene situacije obraduje i ovjerava imenovani
Voditelj projekta.

Sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u
vezi s €¢lankom 6., stavak 1. i ¢lankom 7., Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
plac¢anje elektronickih racuna i pratedih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

(4) Narucitelj se obvezuje ovjereni i neprijeporni dio situacije isplatiti u roku 30 dana od dana
zaprimanja situacije lzvoditelja ovjerene od strane nadzornog inZenjera. Narucitelj] moze u
opravdanim slucajevima osporiti placanje dijela situacije, ali je neosporni dio situacije duzan platiti
u naprijed navedenom roku.

(5) Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obveze iz ovog ¢lanka u roku Narucitelj ima pravo na naplatu ugovorne
kazne zbog kasnjenja.

(6) Pladanja sukladno ovom ¢lanku vrse se na poslovni/e racun/radune lzvoditelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

ukoliko je primjenjivo:

(7) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
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1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Radova koje ce izvrsiti podizvoditelji: prema Prilogu 2 ovom
Ugovoru (Ponuda lzvoditelja);

2. Podaci o podizvoditeljima:
a) Podizvoditelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podizvoditelj 2, adresa, OIB, IBAN

(8) Izvoditelj mora svojoj situaciji priloZiti racune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je
prethodno potvrdio.

(9) Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga ¢lanka, Narucitelj neposredno placa
podizvoditelju/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

(10) Sudjelovanje podizvoditelja ne utjee na odgovornost Izvoditelja za izvrSenje Ugovora.

Clanak 6. ROK 1ZVRSENJA UGOVORA
(1) Pocetak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom ugovora.

(2) Nakon stupanja Ugovora na snagu, ali ne ranije od dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora
Narucitelj ¢e uvesti Izvoditelja u posao.

Smatra se da je lzvoditelj uveden u posao kada mu Narucitelj (Voditelj projekta) urudi:
- Projektnu dokumentaciju,
- Nalog za pocetak radova (Prilog 4. Ovog ugovora)

Narucitelj ¢e uvesti Izvoditelja u posao izdavanjem Naloga za pocetak radova u roku 7 (sedam) dana
od dana dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora. Prilikom uvodenja u posao izvoditelja,
odreduje se tocan datum pocetka radova, a koji ne moZe biti kra¢i od 7 (sedam) dana od dana
izdavanja Naloga za pocetak radova, a ovisi o prijavama nadleznim tijelima i
dozvolama/suglasnostima za izvodenje radova. Izvoditelj se obvezuje u roku 7 (sedam) dana od
dana uvodenja u posao zapoceti s radovima.

Izvoditelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvodenja u posao dostaviti predstavniku Narucitelja
detaljan plan izvodenja radova u obliku kako to zatraZi predstavnik Narucitelja.

Plan obuhvaéa redoslijed kojim lzvoditelj namjerava izvoditi radove uklju¢ujuci predvideno
vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti medusobno vremenski uskladene, iskaz resursa
(radna snaga, strojevi, oprema i materijal) s kojima planira izvoditi aktivnosti, kako za lzvoditelja,
tako i za svakog podugovaratelja.

Ukoliko Izvoditelj ne zapocne s radovima u ugovorenom roku ili ako ne dostavi plan izvodenja
radova u roku Narucitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.

(3) Zavrsetkom ugovornih radova smatra se potvrda Nadzornog inZenjera kroz upis u gradevinski
dnevnik da su svi radovi zavrseni i spremni za tehnicki pregled.

Po zavrsetku radova na gradilistu Izvoditelj se obvezuje u Sto kraéem roku, a najviSe u roku 30 dana
od dana zavrSetka radova na gradiliStu dostaviti Narucitelju svu dokumentaciju za provodenje
tehni¢kog pregleda u svemu sukladno Prilogu 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova
Dokumentacije o nabavi). Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva da je lzvoditelj putem
Nadzornog inZenjera dostavio Narucitelju svu potrebnu tehnicku dokumentaciju s pripadajuc¢im
atestima za provodenje tehnickog pregleda, sudjelovao u uspjesno obavljenom tehnickom
pregledu gradevine u skladu sa svom relevantnom zakonskom regulativom, ishodenju uporabne
dozvole te uspjesno obavljenu primopredaju radova.

(4) Ugovorne strane su suglasne da ¢e primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 30 dana nakon
uspjesSno provedenog tehnickog pregleda.

(5) Krajnji rok izvr$enja svih ugovornih obveza sukladno prethodno navedenom u stavkama 1., 2., 3. i
4. ovog ¢lanka, je 245 dana od dana obostrano potpisanog ugovora.
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(6) Rok iz stavka 5. ovog ¢lanka moze se produljiti iz razloga:
e viSesile;
e djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
e drugih opravdanih razloga.

(7) Po ishodenju uporabne dozvole vrsi se okoncani obracun, ispostavlja okonéana situacija te vrsi
primopredaja radova.

(8) Zasve razloge produljenja roka iz stavka 6. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati ovlastenik
Narucitelja (Voditelj projekta) imenovan prema c¢lanku 10. stavku 3. ovog Ugovora. Prethodna
suglasnost u obliku sluzbene zabiljeske Cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 8. ovog ¢lanka.

(9) Promjenu roka iz stavka 5. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

(10) Produljenje rokova na nadin odreden stavkom 8. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom 6. ovog
¢lanka, ukida obvezu Izvoditelja iz ¢lanka 7. ovog Ugovora.

(11) Rok iz stavka 5. ovoga Clanka moze se produljiti i iz razloga za koje odgovara Izvoditelj, ali u tom
slucaju se obavezno primjenjuju odredbe ¢lanka 7. ovog Ugovora. U slu¢aju produljenja roka iz ovog
stavka za viSe od 90 dana, smatrati Ce se da Izvoditelj ucinio profesionalni propust sukladno Zakonu
0 javnoj nabavi.

(12) Ako lzvoditelj kasni s izvodenjem radova prema planu sukladno stavku 2. ovog ¢lanka, a Sto je
vidljivo iz upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik, obvezan je u roku od 30 (trideset) dana
nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvodenje radova s planom.

(13) Ukoliko Izvoditelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova
s planom Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor na Stetu Izvoditelja.

Clanak 7. UGOVORNA KAZNA
(1) U slucaju kada lzvoditelj:

- ne zapocne s izvodenjem radova u roku iz ¢lanka 6. ovog Ugovora, odnosno ne izvede
radove u ugovorenom roku,

- ne dostavi plan izvodenja radova u ugovorenom roku iz ¢lanka 6. ovog Ugovora,
- ne dostavi Narucitelju privremene situacije u roku iz ¢lanka 5. ovog Ugovora,
- neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza,

duzan je Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti
radova i to za svaki dan zakasnjenja, najviSe do 10 % ukupno ugovorene vrijednosti radova, a
Naruditelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete

(2) Ako je Steta koju Narucitelj trpi uslijed zakasnjenja lzvoditelja veéa od iznosa ugovorene kazne, on

ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade $tete. Steta koju uslijed zakagnjenja trpi Narucitelj
obuhvaca i povecane troskove placanja nadzora gradenja kao i troskove koordinatora gradnje za
razdoblje zakasnjenja u radovima.

(3) Narucitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okoncane situacije te

se u tom slucaju obavijest Naruditelja da zadrzava pravo na ugovornu kaznu smatra izjavom o
prijeboju ili naplatiti iznos ugovorne kazne putem jamstva za uredno izspunjenje ugovora.

Ukupan iznos ugovorne kazne ne moze prijeci pojedinacno 10% od ugovorene vrijednosti po svakoj
od osnova za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovog ¢lanka.

KNJIGA 3: Program radova



(1)

()

()

Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

Clanak 8. OBVEZE IZVODITELJIA NAKON PREUZIMANJA RADOVA

Izvoditelj ¢e i nakon Sto budu izdane potvrde o preuzimanju odnosno zapocne razdoblje
EKSPLOATACIE U JAMSTVENOM ROKU, pruzati strucnu pomo¢ Narucitelju u slucaju pojave ili
sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza Izvoditelja iz, i to za cijelo vrijeme jamstvenog
roka.

Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i Izvoditelja temeljem ovog ¢lanka, a
koji nisu uredeni odredbama ovog ¢lanka, i dalje ¢e se na odgovarajuéi nacin primjenjivati odredbe
ovog Ugovora.

Clanak 9. STANDARD IZVODENJA RADOVA

Izvoditelj se obvezuje ispuniti Radove stru¢no i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom
o prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona o radu, podzakonskim aktima, te
ostalim vazeéim tehni¢kim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim
Prilogom 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi) i Prilogom 1 ovog
Ugovora (Ponuda Izvoditelja).

Izvoditelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvodenje
Radova.

Izvoditelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se omogucilo
ucinkovito izvodenje njihovih specificnih duznosti.

Nikakav angaiman nekog Stru¢njaka od strane lzvoditelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
Struénjaka i Naruditelja.

Radni dani i sati Izvoditelja postivat ¢e zakone, propise i obi¢aje Republike Hrvatske.

Izvoditelj ¢e sve informacije u vezi s Radovima davati Voditelju projekta ili bilo kojoj drugoj osobi
ovlastenoj od strane Narucitelja.

Izvoditelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Naruditelj ovlasti, dopustiti da ispita ili
revidira podatke i knjige u vezi s Radovima te napraviti njihove kopije tijekom i nakon ispunjenja
Radova.

Izvoditelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politicku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

Izvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak.
Izvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji neée primati niti pristati primiti od bilo koga ili
ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, provizijuili protuuslugu bilo koje vrste
kao nagradu za pruZanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje
naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. lzvoditelj ¢e postivati sve
relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(10) Isplate Izvoditelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji on

(1)

(2)
(3)

moze stedi u vezi s Ugovorom.

Clanak 10. OBVEZE NARUCITELIA

Naruditelj ¢e u najkraéem moguéem roku bez dodatne naknade Izvoditelju staviti na raspolaganje
sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvodenje Radova.

Naruditelj ¢e u najkraéem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite Izvoditelja.

Naruditelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ¢e biti ovlasten za komunikaciju s lzvoditeljem i
pracenje izvodenja Radova od strane Izvoditelja i o tome pisano obavijestiti Izvoditelja u roku od 7
(sedam) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ¢e takoder biti odgovoran za verifikaciju
izvjeséa lzvoditelja.
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Clanak 11. IMENOVANJE VODITELIA

Izvoditelj ¢e pisanim putem prijedlog imenovanja Voditelja gradenja dostaviti Narucitelju u roku od
7 (sedam) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Clanak 12. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvodenja Radova
posredstvom ovlastenika Naruditelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 10. stavku 3. ovog
Ugovora i Stru¢nog nadzora.

Ovlastenik Izvoditelja je duZan izvijestiti Voditelja projekta o stanju Radova, eventualnim
potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZno je izmjenama i dopunama koje
ucini Izvoditelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i dopune.

Clanak 13. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista receno i
istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili obiju
ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane
ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala
posljednja ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 16. stavak 2. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko razdoblje
nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 14. RASKID OD STRANE NARUCITELIA
Naruditelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti lzvoditelju, ako:
e Izvoditelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

e Izvoditelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Radova;

e Izvoditelj dodjeljuje Radove u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

e je lzvoditelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u vezi
s gore navedenim, ili je u nekoj sli¢noj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e se dogodi neka organizacijska izmjena ukljuCujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvoditelja, osim ako je takva izmjena zabiljezena u dodatku Ugovora;

e |zvoditelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

e je lzvoditelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj mozZe dokazati;

e je lzvoditelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske i/ili Europske
unije.
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(2) Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Radova i svih svota
koje pripadaju Izvoditelju s datumom raskida.

(3) Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate lzvoditelju sve dok Radovi ne budu
dovrseni. Nakon Sto su Radovi dovrseni, Narucitelj ¢e od Izvoditelja povratiti dodatne troskove, ako
ih ima, za dovrsetak Radova, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada Izvoditelju.

(4) Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti Izvoditeljevo jamstvo za uredno izvrSenje
ugovora.

Clanak 15. RASKID OD STRANE IZVODITELJA

(1) lzvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog
roka od minimalno 60 (Sezdeset) dana ukoliko:

e Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

e Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okoncanoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za placanje;

e Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

e Narucitelj obustavi napredak Radova ili bilo koji njihov dio za viSe od 60 (Sezdeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Radova od strane Izvoditelja.

(2) Takav ¢ée raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili lzvoditelja koja su stekli prema
Ugovoru.

(3) U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvoditelju platiti za svaki gubitak ili stetu koju je Izvoditelj
pretrpio. Takva dodatna pla¢anja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden u
¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 16. POVIJERUIVI PODACI

(1) Ugovornim stranama je zabranjeno, bez pisanog pristanka druge ugovorne strane, priopditi
povjerljive podatke bilo kojoj neovlastenoj osobi.

(2) Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Naruditelj u pisanoj formi ili usmeno
upozorio Izvoditelja, podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli prouzrociti Stetne
posljedice za Narucitelja, podaci sukladno EU Uredbi o zastiti podataka, te podaci koji su po vaze¢im
propisima povijerljivi.

(3) Izvoditelj odgovara Naruditelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog povrede odredbi ovog ¢lanka.

CLANAK 17. SUKOB INTERESA

(1) lzvoditelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi
mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze
proizaci posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih
i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedni¢kog interesa. Svaki sukob interesa
do kojeg moze dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku
Naruditelju. U slucaju takvog sukoba, lzvoditelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga
razrijesio.

(2) Narucitelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te moze zatraziti da se poduzmu
dodatne mjere ako je potrebno. Izvoditelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujudéi i upravu, ne
dode u situaciju koja moZe voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru,
Izvoditelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog osoblja koji bude
izloZzen takvoj situaciji.
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(3) lzvoditelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na izvodenje Radova opisanih u Ugovoru.

CLANAK 18. VISA SILA

(1) Nede se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih obveza
sprije¢eno okolnostima vise sile do kojih dode nakon Sto Ugovor stupi na snagu.

(2) lzraz visa sila, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na
mogucénost lzvoditelja u izvodenju Radova, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moze prevladati, kao Sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i neredi
od strane osoba koje nisu osoblje Izvoditelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci,
pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri, eksplozije.

(3) Bez obzira na odredbe Ugovora, Izvoditelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog
krSenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi
propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

(4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti vise sile koja moZe utjecati na
izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta
dajudi pojedinosti o prirodi, vjerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim ako
Voditelj projekta ne naloZi drukdije u pisanom obliku, Izvoditelj ¢e nastaviti obavljati svoje obveze
prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te ¢e traziti sva razumna alternativna rjeSenja
za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeena dogadajem vise sile. Izvoditelj ne¢e posegnuti za
takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne nalozi Voditelj projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprije¢ena obavljati obveze iz ovog
Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (Cetrnaest) dana
nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visSu silu. Nakon sto druga
ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne
strane Ce biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme trajanja vise sile. Ukoliko druga
ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se da je obavijest prihvacena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti vise sile nastave u ukupnom trajanju od 90
(devedeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom
slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva obavijest.

Clanak 19. PRIJENOS UGOVORA

Izvoditelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ce se svaki pokusSaj prijenosa smatrati nistavim.

Clanak 20. PRILOZI

Sastavni dio ovog Ugovora su:

Prilog 1: Ponuda Izvoditelja

Prilog 2: Ugovorni Troskovnik

Prilog 3: Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi

Prilog 4: Nalog za pocetak radova

Prilog 5: Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora
Prilog 6: Izjava o jamstvenom roku

Prilog 7: Odluka o odabiru

Clanak 21. SPOROVI

Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane Ce rjesavati sporazumno, a ako
u tome ne uspiju, utvrduje se mjesna nadleznost suda prema sjedistu Narucitelja.
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Clanak 22. VODITELI PROJEKTA

Voditelj projekta biti ¢e imenovan posebnom odlukom Narucitelja.

Clanak 23. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrZzava Narucitelj, a 1
(jedan) primjerak Izvoditelj.

Za i po ovlastenju lzvoditelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, strucno zvanje: Ime i prezime, strucno zvanje:

mr.sc. Sunéana Glavina, dipl.oec.

Funkcija: Funkcija:
Direktorica

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Prilog 4:

Nalog za pocetak radova

(Naziv i adresa lzvoditelja) OIB:

(u nastavku: Izvoditelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 2. ¢lanka 6. Ugovora o izvodenju Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio
(kolektor 1.2.1) , po ovlastenju Narucitelja MEDIMURSKE VODE d.0.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec,
Hrvatska, OIB: 81394716246 (u nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Suncana Glavina, dipl. oec.,
izdajem Nalog za pocetak radova.

Datum pocetka radova je:

Datum zavrsetka radova je:

lzvodenje predmetnih radova pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
radova od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta).

Po okoncanju svih ugovorenih radova lzvoditelj je obvezan predati Narucitelju kompletnu dokumentaciju za
tehnicki pregled, sudjelovati u provedbi tehnickog pregleda, otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne
dozvole.

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj projekta

Potpis:

Datum izdavanja:
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‘” MEDIMURSKE VODE d.o.0.

DOKUMENTACUA O NABAVI

Dogradnja kanalizacijske mreze naselja Donji Kraljevec, 1.dio
(kolektor 1.2.1)

Knjiga 3

PROGRAM RADOVA
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1. OPIS RADOVA - KANALIZACIJA

1.1. Uvod

1.1.1. Lokacija Projekta - kanalizacija

Podrucje Projekta smjeSteno je u Medimurskoj Zupaniji, u sjevernom dijelu Hrvatske. Medimurska Zupanija ima
povrsinu od 729,04 km2, a prema popisu stanovnistva iz 2011. imala je 114.414 stanovnika.

Zupanija se dijeli na 3 grada (Cakovec, Prelog i Mursko Sredié¢e) i 22 opéine. Povriinom je Medimurska Zupanija
najmanja hrvatska Zupanija, ali je druga po gustodi stanovniStva, odmah iza grada Zagreb.

Grad Cakovec leZi u sredinjem dijelu Medimurske Zupanije i ima povrsinu od 72,65 km?2. Veli¢inom je najveca
jedinica lokalne samouprave u Zupaniji i obuhvaéa priblizno 10% ukupne povriine Zupanije. Cakovec je
gospodarsko, kulturno i administrativno srediSte Zupanije.

Lokacija Projekta je Opcina Donji Kraljevec — naselje Donji Kraljevec (Kolodvorska ulica) koje je smjeSteno u
jugoisto¢nom dijelu Medimurske Zupanije. U sastav opéine spadaju naselja: Donji Kraljevec, HodoSan, Donji
Pustakovec, Donji Hrascéan, Palinovec i Sveti Juraj u Trnju. Sa sjeverne strane granici s Opé¢inom Domasinec, s
istoCne strane granici s Opcinom Gorican, sa juzne strane sa gradom Prelogom, dok s zapadne strane granici s
Opcéinom Mala Subotica.

1.1.2. Opis Projekta — kanalizacijska mreza

Koncepcijsko rjeSenje odvodnje otpadnih voda naselja Donji Kraljevec definirano je Studijom izvodljivosti,
Aglomeracija Gorican — Donji Kraljevec, listopad 2016., dopune studeni 2016. (Zajednica izvrsitelja: ECOINA d.o.o.
Zagreb, Institut za ekoloski inZeniring, d.o.o. Maribor, Razvojni center inZeniringi Celje d.o.o., Celje).Predvidena je
dogradnja kanalizacijskog sustava na dijelu naselja gdje jos nije izgradena kanalizacijska mreza.

Predmet ovog projekta je ,Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1), u
Kolodvorskoj ulici u duljini od 378 m. Predvidenom kanalizacijskom mrezom prikupljati ¢e se mjeSovite otpadne
vode dijela naselja Donji Kraljevec i prikljuciti na postojeci gravitacijski kolektor K.1.2. Transport otpadnih voda
vrsiti ¢e se putem postojece kanalizacijske mreZe sve do centralnog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Donji
Kraljevec, smjeStenog na krajnjem isto¢nom dijelu naselja.

Za gravitacijsku kanalizacijsku mreZu predvidena je ugradnja PP glatkih kanalizacijskih cijevi nazivnog (vanjskog)
promjera DN 400 mm.

Izvedba kuénih priklju¢aka objekata izvoditi ¢e se direktno na kanalizacijski cjevovod pomocu T komada.
Predvideno je da izvodi budu profila DN 160 mm za jednostruke kuéne prikljucke. Projektom sanitarne
kanalizacijske mreZe nastoji se istu Sto je moguce vise polozajno pribliZiti krajnjim korisnicima i to izvedbom izvoda
za buduce prikljucke. Izvod se gradi okomito na uli¢ni vod (po potrebi prekopom prometnice) u padu od 2% do
parcele krajnjeg korisnika. Sam kuéni prikljucak zavrsava u priklju¢cnom oknu smjeStenom 1 m od granice parcele
(ograde) s unutarnje strane. Priklju¢no okno moze, ovisno o lokalnim uvjetima, biti zajednicko za dva susjedna
domadinstva. Konacne lokacije kuénih prikljuc¢aka definirat ¢e se u fazi izrade izvedbene dokumentacije uslijed cega
je moguca korekcija nivelete gravitacijskih kanala prema dogovorenim lokacijama.

Prijelazi ispod asfaltiranih prometnica, kolnih ulaza izvest ¢e se prekopom uz prethodno rezanje asfalta. Sanacija
Ce se izvoditi zatrpavanjem sa $ljunkom, te obnovom asfaltnog zastora.

Predvidena je ugradnja tipskih tvornicki izradenih betonskih revizijskih okana unutarnjeg promjera DN 100 cm s
integriranim plastiénim dnom. Sva okna biti ¢e opremljena tipskim kruznim kanalizacijskim poklopcima od
nodularnog lijeva, s okvirom poklopca ugradenim u betonski vijenac. Neovisno o polozaju okna, kanalizacijski
poklopci su nosivosti 400 kN. Ukupno je predvidena ugradnja 6 tipska montazna revizijska okna koja e se izvesti
prema detaljnim nacrtima u glavnom projektu.
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1.1.3. Tijela nadlezna za komunalnu i drugu infrastrukturu na podrucju Projekta - kanalizacija

Popis nadleznih tijela dan je u tablici u nastavku:

Upravljanje vodama Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i
gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin

Vodoopskrba i odvodnja Medimurske vode d.o.0. Cakovec, Matice hrvatske
10, 40 000 Cakovec

Plinoopskrba Medimurje plin d.o.o., Obrtnicka 10, Cakovec

Javne ceste Zupanijska uprava za ceste Medimurske Zupanije
Mihovljanska 70
40 000 Cakovec

Lokalne ceste Opcina Donji Kraljevec

Distribucija elektri¢ne energije HEP Operator distribucijskog sustava, Elektra
Cakovec, Zrtava fasizma 2, Cakovec

Telekomunikacije Hrvatska agencija za postu i elektronicke

komunikacije

Roberta FrangeSa Mihanovica 9

10 000 Zagreb,

Al Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 Zagreb
i

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

Odjel za energetiku i mreznu infrastrukturu
Kupska 2

10 000 ZAGREB

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ravnateljstvo civilne zastite, Podruzni ured civilne
zastite VaraZdin, Sluzba civilne zastite Cakovec, Odjel
inspekcije Cakovec, Zrinsko Frankopanska 9,
Ministarstva 40 000 Cakovec

i

Ministarstvo zdravlja,

Uprava za unaprjedenje zdravlja,

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne
podrske,

Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku,

Ispostava Cakovec

Rudera Boskovica 2,

40000 Cakovec

1.2. Opseg radova

Opseg radova obuhvaca sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo kakvih dodatnih
informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i pustanje u pogon radova opisanih u Ugovoru.

Obveze Izvodaca ukljucuju, ali nisu ogranic¢ene na sljedece:
e potvrdai provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od Narucitelja

e utvrdivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove
e izrada snimaka izvedenog stanja

e izvedba radova ukljuCujuci sve povezane inZenjerske i gradevinske radove u skladu s nacrtima i
specifikacijama Ugovora, unutar granica gradiliSta i u skladu sa svim suglasnostima i dozvolama i
zakonskim obvezama
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e osiguranje sve radne snage, materijala, opreme lzvodaca, upravljanje, nadzor, administracija, potrosni
materijal, kranova, privremenih radova i objekata, zastita radova i postojeéih objekata, prijevoz doisaiu
ili oko gradiliSta i sve Sto je potrebno bilo privremene ili stalne prirode za takvu gradnju, zavrsetak i
otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka potrebe za pruzanje istih kako je navedeno u ili razumno
zaklju€eno u Ugovoru

® nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, uklju¢ujuéi specifikacije, certifikate i priru¢nike o
rukovanju i odrzavanju

e prijevoz, rukovanje i skladistenje materijala, uredaja i opreme uklju€ujuéi carinjenje pri uvozu stavki
e dovrsetak i izvjeStavanje o svim istrazivanjima postojecih stanja potrebnih prema Ugovoru

e ishodenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim relevantnim
statutima i pravilnicima za koje ¢e Izvodac biti odgovoran

e suradnja s relevantnim cestovnim nadleznim tijelima, policijom i vatrogasnim sluzbama te sukladnost sa
svim izdanim uvjetima/suglasnostima

e ispitivanje i puStanje u pogon radova za osiguranje uskladenosti sa svim zahtjevima Ugovora
e izrada priru¢nika o rukovanju i odrzavanju

e izrada Plana izvodenja radova za svaku posebnu gradevinu

e stavljanje suvisnih radova izvan pogona

e prijevoz suvisnih uredaja ili opreme za koju je Narucitelj izrazio Zelju da ih zadrzi

e zbrinjavanje van gradiliSta svog suvisnog materijala, ukljucujuéi i podzemne vode, na lokaciju koju je
odobrilo nadlezno tijelo

e pruzanje pomo¢i Nadzornom inZenjeru

e pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljista koje je potrebno lzvodacu za prilaz ili radna
podrucja za izvodenje radova.

e davanje izvjeséa o napretku ukljucujuci fotografski zapis gradnje

e ishodenije bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvrSenje radova. Izvodac treba
osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih suglasnosti. Nepostivanje
istog mozZe rezultirati troskovnim i programskim rizikom ili kaSnjenjem Sto se Izvodacu nece nadoknaditi
prema uvjetima Ugovora

e ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih gravitacijskih cjevovoda i ku¢nih prikljucaka
e izvodenje CCTV inspekcije izgradene kanalizacijske mreze i ku¢nih prikljucaka
e dezinfekcija i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodoopskrbnih cjevovoda

e dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje (beton,
pojacanja, cijevi, armature, itd.)

e odrzavanje, sastavljanje i podnosSenje svih potrebnih podataka za postivanje odredbi o zastiti na radu

e suradnja, koordinacija i nazo¢nost na sastancima s Naruciteljem, njegovim osobljem, zakonskim tijelima i
grupama za odnose s javnoscu, a sve radi potrebe odrzavanja dobrih odnosa sa javnoséu

e odrzavanje kolnih i pjesackih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilista
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e osiguranje plana zaStite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih ostalih
dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru

e uskladenost sa svim zahtjevima tijela nadleZnih za zastitu okoliSa s obzirom na izvodenje radova i zaStitu
gradilista i njegove okolice

e dostava programa za provedbu radova ukljucujuéi potrebne faze radova kako bi se omogudila koordinacija
izmedu gradevinskih i strojarskih/elektroradova

e ispitivanje i pustanje u pogon radova

e obavjestavanje potrosaca o planiranim prekidima usluga - Izvodac ¢e osigurati provedbu odgovarajucih
obavijesti koje ¢e se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, Naruciteljem, lokalnim distributerima struje i
telefonije, komunalnim poduzeéem i nadleznim tijelima za ceste

U nastavku se navodi, kao nastavak prethodno navedenog, detaljniji opis opsega potrebne projektne
dokumentacije i ostale dokumentacije koja je u obvezi Izvodaca radova.

1.2.1. Dokumentacija koju izraduje lzvodac - kanalizacija
1.2.1.1. Izvedbeni projekt i izvedeno stanje
Izvodac Ce izraditi sljedece:

1. IZVEDBENI PROJEKT

Izvodac Ce izraditi izvedbeni projekte potreban za izvedbu svih Radova.

Izvedbeni projekti ¢e biti izradeni na osnovu glavnog projekta i vazece gradevinske dozvole, sukladno
vazecoj regulativi RH. Izvodac ¢ée biti duZan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve
dane ovom Programu radova, a koje eventualno nisu prikazane u glavhom projektu. Izvedbeni projekt
mora biti uskladen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog ponuditelja. Sastavni dio
izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zastite gradevne jame (rova) sukladan tehnologiji gradenja
Izvodaca. Takoder, ukoliko je izvedbeni projekt izraden od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske,
izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Za izradu izvedbenog projekta potrebno je izvesti probne
iskope (tzv. "probne Sliceve ") za toéno utvrdivanje poloZaja postoje¢ih podzemnih instalacija na
krizanjima s kanalizacijom i svakih 25 m kod paralelnog vodenja te uredske radove za izradu projekta.
Izvedbeni projekt izraditi u po Cetiri tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati
Naruditelju.

Projekti e biti izradeni na hrvatskom jeziku.

Izvodadu je iz opravdanih razloga dopusteno ishodenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole/gradevinske
dozvole/potvrde glavnog projekta uz prethodno odobrenje geodetskog nadzornog inZenjera, nadzornog
inZenjera i Narucitelja. Takve izmjene Ce se izvrSiti o trosku Izvodaca i ne smatraju se valjanim razlogom
za produljenje roka dovrsetka.

Sve naknadne troskove koji ¢e zbog navedenog nastati, snositi ¢e iskljuivo lzvodac ( naknadni troskovi za
izradu potrebne projektne dokumentacije za potrebe ishadanje izmjene i dopune pripadnih dozvole-
lokacijska dozvola, gradevinska dozvola, potvrde na glavni projekt, svi troskovi rjeSavanja imovinsko
pravnih poslova, naknade vlasnicima parcela, troSkovi sudskog vjestacenja, troSkovi izrade geodetskih
elaborata nepotpunog izvlastenja sa iskolcenjem,itd.)

2. DOKUMENTACHIA IZVEDENOG STANIJA —sastoji se od snimke izvedenog stanja i projekta izvedenog stanja
izgradene kanalizacije sa crpnom stanicom, ukljucivo i izvedeni ku¢ni prikljucci i izvodi kuénih prikljucaka.
Izraduje se na osnovi geodetskog snimka izvedenog stanja, a prema specifikaciji formata za opis objekata
kanalizacijske i vodovodne mreZe u digitalnom (DWG) formatu sukladno standardima Naruditelja koji se
mogu preuzeti u odjelu GIS-a Narucitelja, u formatu koji je definiran u PRILOGU 2 i 4 ovog dokumenta.
Sadrzi sve trase predmetnog cjevovoda s nazna¢enom vrstom materijala kao i profilom cijevi. Isto tako
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potrebno je ucrtati sve objekte na predmetnoj mrezi, oznaciti ih odgovarajuéim simbolima te navesti
oznaku objekata (polje ,0znaka u dokumentaciji“, npr. RO1, PS2, ZO5, I1S1, ZO, H, MI, ZV, ...). Ta oznaka
mora biti jednaka kako na situacijskom nacrtu tako i na shemi ¢vora i/ili shemi $ahta te u tablicama s
opisom objekata. U DWG crteZu je ,,Oznaka u dokumentaciji“ upisana u atribut naziva (TAG) ,,0ZNAKA“ u
sklopu bloka prema vrsti objekta (PS, IS, TA, RO, ...). Mjesto spoja kao i mjesto prekida veze s postojecom
mreZom te napustanje postojeceg cjevovoda potrebno je vidljivo naznaciti i opisati. Situacija izvedenog
stanja sadrzi i ucrtan priklju¢ak, odnosno izvod buduéeg priklju¢ka i mjesto spoja istog sa ulichom mrezom
odvodnje. Situacijski nacrt sadrZi samo navedene elemente koji ¢ine predmetnu mreZu te ne smije
sadrZavati druge elemente koji nisu predmet izgradene mreze (katastar, ceste, zgrade, druga
infrastruktura i sl.). Sav dodatni sadrzaj (katastarske podloge, druga infrastruktura isl.) ukljucen je u
situaciju isklju€ivo u vidu vanjske reference (XREF). Situacija se isporucuje u digitalnom obliku u DWG
formatu kao jedna cjelina, bez obzira na eventualni smjestaj u vise katastarskih op¢ina ili jedinica lokalne
uprave. Svi elementi nacrta moraju biti smjesteni na originalnim koordinatama (kao geodetski elaborat)
te u HTRS koordinatnom sustavu. Naziv datoteke mora biti slijedeci: ,naziv_projekta_MV-VOD-IZVED-
STANJE.dwg”. U nastavku se daje detaljniji prikaz zahtjeva za izradu dokumentacije izvedenog stanja:

a)  SPECIFIKACIJA IZGRADENIH/UGRADENIH KOMPONENTI MREZE — sadrzava popise svih komponenti
kanalizacijske mreZe po vrstama komponenata te njihov broj. Sastoji se od:

a.  Zbirni popisi
1. Objekti mreZe (reviziono okno, precrpna stanica, taloznica, ispust, ...)
2. Cijevi,
b. Pojedinacni opis - za svaki pojedini objekt mreZze potrebno je dostaviti detaljne specificirane
podatke.

Detaljna specifikacija potrebnih podatka nalazi se u PRILOGU 1, u nastavku ovog dokumenta.

b) SHEME SAHTOVA — shematski prikaz prolaza i razvoda cijevi kroz $aht kao i podatke o visinama

niveleta i terena te dubini $ahta. Shemu $ahta potrebno je nacrtati za svaki Saht (RO) bilo da je rijec¢
0 novo izgradenom ili postoje¢em ili rekonstruiranom. Saht se smatra rekonstruiranim ukoliko je
izmijenjena njegova unutarnja shema ili dimenzije. Na shemi $ahta, a za svaki Saht u koji je ugradena
dodatna oprema (npr. mjerni uredaji) potrebno je ucrtati smjestaj te opreme te priloZiti tabelu tj.
specifikaciju ugradene dodatne opreme. U shemu Sahta potrebno je ucrtati i eventualne spojeve na
sustav odvodnje koji se nalaze izvan, a neposredno uz Saht. Sheme Sahtova crtaju se racunalnim
programom, shematski, sa navedenim stvarnim dimenzijama te se predaju u tiskanom i digitalnom
obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku Sahta
(polje ,Oznaka u dokumentaciji“, npr. RO10) za koji je ta shema izradena. U DWG crteZu isto je
realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) , 0ZNAKA“ u sklopu bloka naziva
»OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijedeci: ,,naziv_projekta_MV-KAN-SHEME-SAHTOVA.dwg".

c) SHEME CVOROVA — shematski prikaz ¢vorova tj. svih spojeva i medusobnih spojeva na mrezi

odvodnje koja je izvedena izvan Sahtova. Ukoliko je dodan ili izmijenjen spoj izvan ali neposredno uz
sam Saht isti je potrebno ucrtati kao dio sheme $ahta. Mjesto spoja kao i mjesto prekida spoja sa
postoje¢om mrezom kao i mjesto prekida spoja sa cjevovodom koji se stavlja izvan funkcije, potrebno
je vidljivo naznaditi i opisati. Sheme se crtaju racunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku
u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata
(polje ,,0znaka u dokumentaciji“, npr. CV10) za koji je ta shema izradena. U DWG crteZu isto je
realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) ,0ZNAKA” u sklopu bloka naziva
,»OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijededi: ,,naziv_projekta_MV-KAN-SHEME-CVOROVA.dwg“.

d) SHEME/NACRTI OBJEKTA — za sve izgradene objekte (taloZnice, precrpne stanice, ispusti, kisni

preljevi, ...) potrebno je nacrtati tehnicku dokumentaciju iz koje je vidljiva gradevinska konstrukcija
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objekta sa dimenzijama (npr. dimenzije i visine pojedinih komora, preljeva, ispusta i sl.) te sheme
spajanja ugradenih dijelova i opreme (kao kod shema 3$ahtova). Uz shemu spajanja potrebno je
priloZiti tabelu tj. specifikaciju ugradenih dijelova i eventualne dodatne opreme. Sheme se crtaju
racunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na
svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje ,,0znaka u dokumentaciji, npr. PS2) za
koji je ta shema izradena. U DWG crteZu isto je realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva
(TAG) , OZNAKA“ u sklopu bloka naziva , OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijededi:
»naziv_projekta_MV-KAN-SHEME-OBJEKATA.dwg".

3. FOTOGRAFUE OBIJEKTA — za sve izgradene objekte na predmetnoj gradevini potrebno je izraditi foto
dokumentaciju. Na fotografijama mora biti vidljiva cjelokupna unutrasnjost (cjevovodi, ugradena oprema
i fazonski komadi) te vanjstina objekta iz koje mora biti moguce razabrati smjestaj objekta u odnosu na
okolinu npr. prometnice ili gradevine. Fotografije moraju bit jasne ostrine te dovoljne svjetline, iskljucivo
u JPG formatu te minimalne rezolucije od 2048x1536 (3,1M) bez gubitka kvalitete uslijed kompresije.
Naziv datoteke sa fotografijom mora sadrzavati oznaku objekta (polje ,Oznaka u dokumentaciji“, npr.
Z010) koji je na fotografiji i to u obliku: ,,0ZNAKA-n.jpg” gdje je ,n“ redni broj fotografije za isti objekt,
npr: Z010-1.jpg, Z010-2.jpg (u ovom slucaju Saht ZO10 ima dvije fotografije), PH5-1.jpg (prva fotografija
podzemnog hidranta broj 5) i sl.

4. GEODETSKI ELABORATI — osim svih elemenata propisanih od strane DGU-a, geodetski elaborati (zasebno
za vodovod i za kanalizaciju) obavezno mora sadrzavati popis duZina snimljenih vodova po profilima i po
vrsti cijevi te pregledne i detaljne situacije. Objekti moraju biti snimljeni i prikazani tlocrtno sa prilaznim
putevima i ogradama. Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole (blokove) propisane vazeéim
pravilnicima. Iste simbole koji se koriste za objekte predmetne vodovodne mreze, nije moguce koristiti i
za dodatno snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog voda. Uz simbol svakog objekta
obavezno mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na situacijskom nacrtu/shemi évora/shemi
$ahta/tablici opisa objekata (npr. RO1, PS1, ZO1, Z02, ZO-postojecel, ...) Oznake se nalaze samo uz
objekte koji su predmet izmjere (izgradena ili rekonstruirana mreZa), a ne uz sve objekte snimljene
geodetskom izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom formatu (DWG - skica
izmjere, situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS — koordinate detaljnih tocaka). Sastavni dio geodetskog
elaborata u tiskanom obliku moraju biti i sheme Sahtova. Digitalni verzija (DWG) situacije iz geodetskog
elaborata mora biti izradena u formatu koji je definiran u PRILOGU1 i PRILOGU2 ovog dokumenta.
Geodetski elaborati sadrZe i ucrtane izvode buducih vodovodnih i kanalizacijskih priklju¢aka u smislu
zavrsSetka izvoda (0,5 m unutar privatne parcele) te trasom i mjestom spoja istog sa ulicnom mrezom
odvodnje. Geodetski elaborat mora biti izraden u smislu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 121/2016, NN 9/17) te pripadajucih pravilnika. Geodetski
elaborat izraditi u po Cetiri tiskana primjerka. Elaborati ¢e biti izradeni na hrvatskom jeziku.

NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u Medimurskim vodama d.o.o. na
pregled (ukljucujucdi i geodetski elaborat prije ovjere u katastru) te na ovjeru Nadzornom inZenjeru. Nadzorni
inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporucene dokumentacija. Nakon obavljenog pregleda, voditelj
projekta moZe dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija de biti sluZbeno preuzeta tek nakon otklanjanja
svih nedostataka.

! Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu osim
u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme Sahtova, sheme sahtova,
idr.) predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji sustava koji obuhvacaju
vise naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno, osim kada su predmet
dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavijaju jednu nedjeljivu cjelinu.

! Sve predloske u vidu EXCEL tablica i AutoCAD crteZa potrebno je zatraZiti putem e-maila: gis@

KNJIGA 3: Program radova



Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

medjimurske-vode.hr . Popunjeni, isti se isporucuju na CD/DVD.

PRILOG 1 - specifikacija i opis potrebnih podataka po vrsti objekta

(podatke dostaviti u obliku EXCEL tabele prema predlosku ,MV-KAN-PODACI.xIs“ — predlozZak zatraZiti na

gis@medjimurske-vode.hr)

1. Zbirni popisi

OBJEKTI MREZE

Naziv podatka Objasnjenje
Tip objekta RO, TAL, ISP, PS, RB, KP
Koli¢ina Broj objekata navedenog tipa na gradevini

VODOVI-FEKALNI

Naziv podatka Objasnjenje

Tip Gravitacijski/tla¢ni
Materijal cijevi PEHD, PVC, BC, ...
Profil DN Nazivni profil u mm
DuZina DuZina voda u m

VODOVI-OBORINSKI

Naziv podatka Objasnjenje

Tip Gravitacijski/tla¢ni
Materijal cijevi PEHD, PVC, BC, ...
Profil DN Nazivni profil u mm
DuZina DuZina voda um

2. Pojedinacni popisi

RO - REVIZIJSKA OKNA

Naziv podatka

Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji

Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici

Vrsta medija

Mjesovita/fekalna/oborinska

Tip Monolitni, montazni, ...
Materijal BC, PP, PE, ...

Sirina Mm

DuZina Mm

Visina Mm

Dodatna oprema TaloZnica, mjerna oprema, ...
Promjer mm (ukoliko je kruznog oblika)
Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnja

Izvodac radova

Naziv tvrtke izvodaca radova

Mjesec i godina ugradnje

mm.gggg.

Kota poklopca

Visina iz geodetske izmjere

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete ulazl

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete izlazl

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete ulaz2

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete izlaz2

Visina iz geodetske izmjere
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Izradivac projektne dokumentacije
Oznaka projektne dokumentacije
Izradivac geodetskog elaborata
Oznaka geodetskog elaborata

CUEVI - KANALIZACIJA
Naziv podatka
Oznaka dionice u dokumentaciji

objasnjenje

Oznaka segmenta ili dionice u projektu ili
terenskoj skici

Tip Gravitacijski/tlacni

Funkcija Kolektor/glavni/prikljucni
Materijal BC, PEHD, PVC, PE, DUC, ...
Vrsta medija Mjesovita/fekalna/oborinska
Oblik Okrugli, elipsa, otvoreni kanal
Visina mm

Sirina mm

Profil vanjski mm

Profil unutarnji mm

Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca
Godina proizvodnja

Mjesec i godina ugradnje
Izradivac projektne dokumentacije
Oznaka projektne dokumentacije
Izradivac geodetskog elaborata
Oznaka geodetskog elaborata

PRILOG 2 - specifikacija formata za opis objekata kanalizacijske mreZe u digitalnom (DWG) formatu za situaciju
izvedenog stanja

Situacija izvedenog stanja mora biti predana kao jedna datoteka tipa DWG (Autocad) za cjelokupnu trasu snimanja
tj. jedna digitalna situacija mora obuhvatiti cijelu predmetnu gradevinu. Predlozak DWG datoteke sa definiranim
blokovima moZete zatraziti na gis@medjimurske-vode.hr).

Svi objekti koji ¢ine kanalizacijsku mrezu moraju se nalaziti na slojevima (layer-ima) i to kako slijedi:

Obavezni slojevi:

NAZIV SLOJA BOJA
Fekalna — smeda (46)
Oborinska — plava
MjeSovita-smeda
(42)
Tlacni - zelena

TIP LINIJE NAMJENA SLOJA

kan_cijev_TIP_MEDIJ_MAT_PROFIL neprekinuto Kanalizacijski cjevovod

Postojeci kanalizacijski

crtkano .
cjevovod

kan_cijev_postojece Crvena

Fekalna — smeda (46)

kan_cijev_opis_MEDIJ

Oborinska — plava
MjeSovita-smeda
(42)

Tlacni - zelena

Tekst sa profilom i
materijalom cijevi te
opisom
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kan_objekt_XY_

Prema definiranom Prema
MEDIJ definiranom | Blok za odgovarajuci objekt
bloku bloku

Objasnjenje oznaka:

Primjeri:

TIP — G ili T (gravitacijski ili tlacni)

MEDIJ — M ili F ili O (mjesovita ili fekalna ili oborinska)

MAT — materijal (PVC, PEHD, DUC, BC, ...)

PROFIL — DN profil cijevi prema terenskim skicama (110, 160, 225, 280, 315, ...)
XY —oznaka objekta (RO, PS, TA, RB, PR, IS, ...)

kan_cijev_G_F_PEHD_160; kan_cijev_T_O_DUC_300; kan_cijev_postojece
kan_objekt_RO_F; kan_objekt_RO_O; kan_objekt_PS_F

I VAZNA PRAVILA:

Slojevi vodova smiju sadrzavati samo linijske elemente (iskljucivo polilinije (ne 3D)), npr. sloj
»vod_PEHD_110“ sadrzi samo polilinije,

Na sloju npr. kan_PEHD_110 mogu biti samo polilinije koje predstavljaju upravo vod profila 110
mm od PEHD materijala ali ne i linije voda npr. profila 250 ili izradene od PVC-a,

Slojevi objekata smiju sadrzavati samo simbole (AutoCAD blokove) i to to¢no prema vrsti objekta,
npr. sloj ,kan_objekt_ZO“ sadrzi samo blok za ZO — zasunsko okno,

Slojevi tekstualnih podataka (npr. vod_cijev_oznaka, kan_cijev_opis_F) smiju sadrzavati samo
tekstualne podatke,

Vodovi su nacrtani u neprekinutim segmentima kao neprekinute polilinije. Za vodovodnu mrezu,
segment predstavlja dionicu voda od ¢vora do ¢vora tj. od ZO do ZO ili ZO do SO, 2V, ..., do
krizanja vodova. Za kanalizacijsku mrezu segment predstavlja svaki samostalni krak voda do
krizanja vodova. Na svakom krizanju vodova zapocinje novi neprekinuti segment. Kraj odnosno
pocetak segmenta je i na mjestu gdje se mijenja neko svojstvo voda kao materijal ili profil cijevi.

Vod ne smije biti prekidan bilo tekstom npr. oznakom profila bilo simbolom npr. oznakom ventila
osim ukoliko je rije¢ o pocetku ili kraju segmenata voda. Isto tako vod ne smije bit prekinut na
rubovima simbola (npr. Sahta) ve¢ mora biti neprekinut do tocke umetanja (inserta) simbola
odakle se zatim nastavlja kao slijedeci segment,

Na jednom sloju ne moZe biti vise identi¢nih objekta koji se medusobno preklapaju (dupli objekti)
bez obzira da li su razliiti glede veli¢ine. Npr. na istome mjestu i na istom sloju ne mogu biti dva
puta umetnuti simboli za Saht (istog imena bloka: ZO) jednom uvecan, a jednom smanjen. Ti
blokovi moraju biti ili razlicitog imena ili na razlicitim slojevima. Za daljnju obradu u obzir c¢e se
uzeti samo oni propisanog imena i na propisanim slojevima.

Nazivi simbola (AutoCAD blokova u crtezu):

NAZIV BLOKA OPIS SLOJ
< kan_objekt_RO_M
S | RO Reviziono okno kan_objekt_RO_F
N kan_objekt_RO_O
= kan_objekt_PS_M
g PS Precrpna stanica kan_objekt_PS_F

kan_objekt_PS_O
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Napomena:

Svaki blok objekta u svojoj definiciji mora imati barem jedan atribut i to naziva (TAG) ,0ZNAKA“. U taj atribut
obavezno se upisuje oznaka objekta prema podatku ,,0znaka u dokumentaciji“ npr. ,,RO02 za reviziono okno br. 2.
Atribut se nalazi na istom sloju kao i sam objekt. Svaki blok u crteZzu mora biti na odgovaraju¢em sloju, npr. blok za
RO fekalne odvodnje mora biti umetnut na sloj ,kan_objekt_RO_F*“.

NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u tvrtci Medimurske vode
d.o.o. na pregled (ukljucujuéi i geodetski elaborat prije ovjere na katastru) te na ovjeru Nadzornom inzenjeru.
Nadzorni inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporucene dokumentacija. Nakon obavljenog
pregleda, voditelj projekta moZze dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija ce biti sluzbeno preuzeta
tek nakon otklanjanja svih nedostataka.

Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu
osim u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme Sahtova,
sheme Sahtova, i dr.) predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji
sustava koji obuhvaéaju viSe naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno,
osim kada su predmet dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavljaju jednu
nedjeljivu cjelinu.

Sve predloske u vidu EXCEL tabela i AutoCAD crteZa potrebno je zatraZiti putem e-maila: gis@medjimurske-
vode.hr . Popunijeni, isti se isporucuju na CD/DVD.

1.2.1.2. Plan izvodenja radova

Izvodac ¢e u roku 8 dana od dana uvodenja u posao izraditi i predati Narucitelju Plan izvodenja radova.

Plan izvodenja radova e biti izraden sukladno Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18),
posebice Dodatak IV. Pravilnika.

Svaka promjena na gradiliStu koja moZe utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvodenja
radova. Takoder, Izvodac ¢e u pogledu Plana izvodenja radova postivati naloge koordinatora Il imenovanog od
strane Narucitelja o potrebi izrade uskladenja plana izvodenja radova sa svim promjenama na gradilistu, o svom
trosku.

Koordinator zastite na radu Il ¢e biti angaziran kroz ugovor o nadzoru i nije obveza lzvodaca.

1.2.1.3. Izjave o metodama izgradnje i montaze

Izjave o metodama izgradnje i montaze bit ¢e pripremljene kao osnovni elementi radova te ¢e biti predane
Nadzornome InZenjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije pocetka planiranih aktivnosti.

Izjave o metodama izgradnje i montaZe Ce uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora. Svaka ce
izjava o predloZenim metodama sadrzati korak po korak specifi¢nih radova ili aktivnosti s opisima, datumom,
vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave ¢e biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim informacijama
koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i vaznosti svakog koraka ili radova ili
aktivnosti.

Izjave o metodama gradenja i montaze ¢e sadrzati najmanje:

a) metode rada

b) predloZzenu mehanizaciju koja ¢e biti koristena

c) mjere kontrole buke i vibracija

d) radne sate

e) raspored skladiSnih prostora na gradilistu

f) izvore materijala

g) nacine rukovanja i skladiStenja rasutih materijala i otpada
h) rute prijevoza
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i) organizaciju gradilista

j) mjere kontrole prasine

k) detalje u svezi privremene rasvjete

) detalje u svezi pripremnih radova

m) detalje svih odlagalista i pozajmiSta materijala
n) odrZavanje i ¢iS¢enje cesta na lokaciji

o) procedure sigurnosti i procjena rizika

Izjave o0 metodama Ce sadrzavati i mjere pri radovima s podzemnom vodom.
1.2.1.4. Plan zastite na radu

Plan zastite na radu ce biti izraden od strane Izvodaca i predan Nadzornom inZenjeru na odobrenje najmanje 14
dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zastite na radu ¢e sadrzati najmanje

slijedece:

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole

b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana

c) odgovarajuci specifi¢ni zahtjevi sigurnosti

d) plan za skrbnistvo nad ozlijedenim osobljem, prve pomoci i sanitarni postupci.

Metodologija Izvodaca pri projektiranju radova ¢e otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji se mogu
pojaviti tijekom izvodenja Radova te tijekom normalnog rada i odrzavanja Radova. Izvodac ¢e pokazati da je isto
ucinjeno, tako Sto Ce izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni rizika.

Izvodac nece stupiti u posjed gradilista prije nego InZenjer odobri njegov Plan sigurnosti i zastite na radu.

1.2.1.5. Elaborat regulacije prometa

Izvodac je duzan elaboratom regulacije prometa predvidjeti privremenu regulaciju prometa, postavljanje
prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvodenja radova na kanalizaciji i vodovodu u blizini prometnica,
pjesackih i biciklisti¢kih staza.

Elaborat mora biti izraden u skladu s izdanim Posebnim uvjetima gradenja nadleznih institucija (Grad) uz prikaz
detaljnog terminskog plana izvodenja radova na dionicama ceste koje su u nadleznosti Grada. Terminski plan mora
biti ovjeren od Nadzornog inZenjera i Voditelja projekta. Kompletiranu dokumentaciju za potrebe ishadanja
odobrenja za gradnju od nadleznih institucija, izvodac je duZzan dostaviti Voditelju projekta, koji ¢e biti zaduzen za
posredovanje kod nadlezne institucije.

Naruditelj se obavezuje da ¢e u roku od najvise 30 dana po primitku ispravne i kompletne dokumentacije dostaviti
Izvodacu suglasnost ili dozvolu za izvodenje radova. Izvodac snosi sve financijske troskove ishodenja istih.

1.2.1.6. Vremenski plan

Izvodac ¢e pripremiti detaljni vremenski plan koristeci racunalni programski paket pogodan za rad s Windows
operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s Inzenjerom postujuci sve odredbe uvjeta ugovora.

Vremenski plan treba sadrzavati:

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja
projektiranja, ishodenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja,
pokusnog rada, pustanja u pogon i drugih sli¢cnih aktivnosti s navedenim klju¢nim datumima i kriti¢nim
putem.

b) Dijagram resursa specificno vezan, ali ne i ogranicen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.

1.2.1.7. Organizacijska struktura
U roku od 14 dana nakon potpisa Ugovora, lzvodac ée predati Nadzornom inZenjeru detalje vezane uz inZenjera

Gradilista i ostalo klju¢no osoblje ukljucujuci opise posla, adrese, 24 sata raspoloZive brojeve telefona, brojeve
faksa i e-mail adrese. Nadzorni inzenjer ée biti Zurno obavijeSten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.
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Izvodaceva je obveza izrada detaljnih mjesecnih planova do 20. u mjesecu za iduc¢i mjesec — ovjerava i odobrava
Nadzorni inZenjer uz suglasnost predstavnika Narucitelja (voditelj projekta). Detaljni planovi moraju biti uskladeni
s odobrenim Vremenskim planom iz tocke 1.2.1.6.

1.2.1.8. Sastanci i koordinacija

Isklju€ivo ¢e lzvodal biti odgovoran za cjelokupnu koordinaciju realizacije Ugovora. Neée biti direktnog
komuniciranja izmedu Podizvodaca i Nadzornog InZenjera.

Kako bi se osigurala pravodobna koordinacija svih aktivnosti, na poziv Nadzornog inZenjera, odrzavat ¢e se redovni
mjesecni sastanci i po potrebi posebni sastanci. Predstavnik lzvodaca duzan je sudjelovati na istim, a prema
tematici sastanka ukljuciti i predstavnika Narucitelja (voditelj projekta). Tema takvih sastanaka bit ¢e pregled svih
dosadasnjih i buducih aktivnosti, osoblje, sigurnost na radu, oprema, dostava materijala, plaéanja, problemi,
potrazivanja i sve aktualne teme.

Vrijeme i mjesto sastanaka bit ¢e obostrano usuglaseno. Sastanci ¢e se odrzavati na hrvatskom jeziku. Zapisnike sa
sastanka Ce sastavljati Nadzorni InZenjer takoder na hrvatskom jeziku. Sastanci se mogu tonski snimati.

1.2.1.9. lzvjestaji o napretku

Stil i format mjesecnih izvjeStaja o napretku radova bit ¢e dogovoren s InZenjerom. Jedna ¢e kopija biti poslana
Narucitelju od strane Nadzornog inZenjera nakon njegovog odobrenja.

1.2.1.10. Gradevinska dokumentacija

Izvodac ce biti odgovoran za pravilno vodenje sve gradevinske dokumentacije koja je neophodna prema
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19) i vaze¢im podzakonskim aktima.

Izvodaé mora voditi gradevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i
NN 68/22) i Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, NN 107/15, NN 20/17 i
NN 68/22).

1.2.1.11. Sustav osiguranja kvalitete

Sukladno Uvjetima ugovora, lzvodac ¢e uspostaviti sustav osiguranja kvalitete. Sustav osiguranja kvalitete koji
pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit ¢e implementiran, dokumentiran i odrzavan od strane Izvodaca tijekom
ispunjenja Ugovora. Sustav ¢e biti u skladu s prepoznatim medunarodnim standardom osiguranja kvalitete.

Plan osiguranja kvalitete
Izvodac ce izraditi i predati tzv. Plan osiguranja kvalitete (POK) za radove koji su sadrzani u ugovoru, gdje ée se
navesti sve bitne i kriticne aktivnosti za kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja
kvalitete. Izvodac ¢e dostaviti detaljan POK prije pocetka radova InZenjeru na pregled i odobrenje te predstavniku
Naruditelja.
POK ¢e najmanje pokriti slijedeéa pitanja:

e Osoblje Izvodaca i upravljacka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija osiguranja kvalitete;

- Odgovornosti i nadleznosti,
- Resursi,

- Funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti vanjske
kontrole.

e Sustav upravljanja dokumentacijom lzvodaca za izvodenje Radova koji ¢ée takoder ukljuciti njegove
podizvodace i dobavljace;

- Odgovornost za projektnu dokumentaciju;

- Zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija,
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- Verifikacija projekta, odobravanje i dopune,
- Procedure za provjeru projekata i dokumentacije.

e Procedure zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije i osiguranje da se samo vaZeéi i odobreni
dokumenti koriste za izvodenje Radova.

- ldentifikacija dokumenata;
- Cirkulacija razne izradene dokumentacije,
- Upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)
- Sustav numeriranja dokumentacije i nacrta.
e  Procedure za kontrolu nabave;
- Popis dostavljaca i podugovaratelja,
- Procedure kontrole nabave,
- Procedure odobrenja ili odbijanja proizvoda.
e Procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti
- Inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda,
- Kontrola i testiranje tijekom samo proizvodnog procesa,
- Procedure za konacnu inspekciju i testiranje,

- Procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja (distribucija,
klasifikacija, arhiviranje).

e Kontrola materijala i izrade, uskladivanje popravaka i koristenih materijala, procedure za korektivne
mjere, itd.

e Inspekcija i testiranje

- Popis dokumenata i pisanih procedura s ciljem definiranja nacina rada, raspodjele resursa te
redoslijed raznih aktivnosti,

- Procedure za izradu popisa kriti¢nih i krajnjih to¢aka za performanse, kontrolu i testove

Osoba zaduZena za sustav osiguranja kvalitete Izvodaca e biti ovlastena i kvalificirana da donosi odluke u svezi
pitanja osiguranja kvalitete te ¢e u POK-u biti jasno naznacena. Kontrole i testiranja kvalitete bit ¢e provedena od
neovisnih institucija na trosak lzvodaca.

Nadzorni InZenjer moZe u svako vrijeme napraviti reviziju uskladenosti lzvodaca s procedurama navedenim u
izradenom Planu osiguranja kvalitete.

Ukoliko je primjenjivo, Nadzorni InZenjer ¢ée obavijestiti 1zvodaca o neuskladenosti ne kasnije od 7 dana nakon
izvrSene revizije.

U roku od 7 radnih dana od dana prijema izvjes¢a, lzvodac ¢e pismenim putem ukazati na korekcije koje ¢e on
provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja ¢e vrsiti kontrolu nad definiranim korekcijama.

IlzvodaC moZe zatraZiti izmjene procedura tijekom izvodenja radova te predloZiti dopune. Ovakve izmjene ili
dopune ce biti predane Nadzornom InZenjeru na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju
kvalitete nece uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

Tijekom Jamcevnog roka, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio Izvodac Ce biti predmet istih uvjeta osiguranja
kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

POK, pregledan i ovjeren od Nadzornog InZenjera, dostaviti Narucitelju najkasnije 21 dan prije pocetka radova.

1.2.1.12. Planovi kontrole (PK)
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Izvodac ce predati Nadzornome InZenjeru na odobrenje svoj detaljno izradeni PK za sva nastojanja i mjere
osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova. Takav PK ¢e biti prezentiran Nadzornome InZenjeru ne kasnije od
jednog tjedna prije pocetka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK ¢e ukljucivati kontrolu navedenu u Ugovoru
kao i sve druge uobicajene ili specificne kontrole koji Izvoda¢ smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta
Radova. PK ¢e za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je
odgovoran za provodenje te aktivnosti. Ukoliko Nadzorni InZenjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slucaju ée
PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete nece
uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

1.2.1.13. Kontrola i dokumentacija izvodaca

Tijekom perioda trajanja Ugovora, lzvodac ¢e, na zadovoljstvo Nadzornog inzenjera, dokumentirati da su Radovi
sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predvideni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja
Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, lzvodac ce tijekom izvodenja Radova provesti i dokumentirati
kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete lzvodaca ne ograniava njegovu
odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Nadzorni inZenjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaZe da
lzvodac treba produziti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvodac ¢e postovati pisane instrukcije
Nadzornog inZenjera s ovim ciljem o svom trosku te u dogovorenom roku za izvrSenje ovih aktivnosti.

1.2.1.14. Metode dokumentiranja i vodenja dokumenata tijekom izvodenja Radova

Sve ce aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji su vezani uz
POK sustav bit ¢e ¢uvani i vodeni od strane lzvodaca u sustavu pohrane POK dokumenata, koji ¢e biti ¢uvan na
gradilistu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvodac ce izraditi neophodne obrasce za registraciju,
dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije poCetka Radova. Svi ¢e takvi dokumenti na sebi imati osnovne
informacije, datum i potpis osobe ovlastene za vodenje dokumentacije. Osnovne ¢e informacije najmanje
sadrzavati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. Nadzorni
inZenjer ¢e imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te ¢e bez prethodne najave moci provesti kontrolu
kvalitete.

1.2.1.15. Dokumentacija pri dostavi

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvodac ce predati sljede¢u dokumentaciju Nadzornom inZenjeru u dva
originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:
e sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.

e sve dokumenti koji potvrduju izvodenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom

e identifikacijski popis s poveznicama izmedu dokumenata te materijala i opreme.

1.2.1.16. Nakon zavrsetka

Tijekom Jamcevnog roka, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio Izvodac ¢e biti predmet istih uvjeta osiguranja
kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

1.2.1.17. Prirucnici za upravljanje i odrzavanje

Sukladno Uvjetima ugovora, Izvodac je duzan prije poCetka Testova, po dovrsetku, Nadzornom InZenjeru dostaviti
prirucnike za upravljanje i odrzavanje.
Prirucnici trebaju obuhvatiti informacije vezane uz rad i odrzavanje svih elemenata sustava i sve opreme.
Izvodac ce izraditi i dati na uvid radnu verziju Upute za rad i odrzavanje prije pocetka Testova, po dovrSetku.
Prirucnici za upravljanje i odrZavanje trebaju ukljuciti sljedece, gdje je to primjenjivo:

Funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i grani¢ne uvjete;

Montaza, instalacija, centriranje, prilagodba i upute za provjeru;
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Upute za pustanje u pogon opreme, uobicajen i normalan rezim rada, regulaciju i nadzor,
iskljucivanje i hitne situacije;
Upute za podmazivanje i odrzavanje;
Vodi¢ za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, ukljucivo utjecaje promjene kakvoce vode,
mehanickih i elektri¢nih sustava. Pomoc¢na oprema takoder treba biti obuhvaéena;
Liste dijelova i predvideni rok trajnosti potrosnih dijelova;
Osnovne nacrte, presjeke te skice montaZe; inZenjerske podatke i sheme montaze
Ispitni podaci i krivulje pogona.
Radne verzije prirucnika trebaju se dostaviti Nadzornom InZenjeru na uvid u tiskanom obliku i digitalnom formatu.
Tiskani primjerci trebaju biti uvezani u tvrde korice te odgovaraju¢e oznaceni. Sve ostale upute i drugi podaci,
uklju¢ivo nacrte i dijagrame, trebaju biti otisnuti na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije
priru¢nika trebaju biti dostavljene na hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerci konalnih verzija trebaju biti uvezani i dostavljeni u €vrstim, trajnim koricama, s pregledom
sadrzaja i odgovaraju¢im indeksiranjem.

1.2.1.18. Ishodenje potrebnih dozvola i suglasnosti

Izvodac ce biti odgovoran za ishodenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvodenje radova, ako isto
zahtijevaju nadleina tijela ili jedinice lokalne samouprave te ¢e iste uzeti u obzir pri izradi ponude i snositi vezane
trosSkove.

Dokumentacija koju ¢e pripremiti Izvodac (ukljucujuci nacrte) ée biti potpisana od strane ovlastenih projektanata i
pripremljena tako da moZze biti pojedinacno provjerena (verificirana) u skladu s regulativom iz podrucja gradnje
RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 68/22).

1.3. GRADILISTE
1.3.1. Gradilisne ploce

Izvodac je duZan osigurati, na vlastiti troSak izraditi, postaviti i odrzavati gradiliSne ploce min. dimenzija 1,3 x 2,4
m, izradene na nacin da su otporne na utjecaje atmosferilija, na lokaciji izvodenja Radova koju ¢e odrediti Nadzorni
InZenjer uz suglasnost Narucitelja. GradiliSne ploce predvidjeti za svako gradiliste (gradevinu) posebno, odnosno u
skladu s izdanim Gradevinskim dozvolama.
Ploce trebaju biti u sukladnosti sa:

¢lankom 134, stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 68/22)

Izvodac moZe zapoceti sa postavljanjem ploc¢a nakon $to dobije pisanu uputu od Nadzornog InZenjera.

Sve imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima nekretnina kao i potrebne suglasnosti i dozvole od nadleznih institucija
na kojim se postavljaju ploce duzan je rijesiti Izvodac.

Izvodac snosi sve troskove u vezi gore navedenog.

Po zavrsetku izvodenja radova lzvodac je duZan, na vlastiti troSak, ukloniti sve gradiliSne ploce.

1.3.2. Pristup Gradilistu

Izvodac ¢e kontrolirati pristup Gradilistu u svako vrijeme sukladno Uvjetima ugovora. Pristup ¢e biti kontroliran u
skladu s procedurama dogovorenim s Nadzornim inZenjerom.

Privremene ograde i vrata e biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene sa stalnim ogradama i vratima ili dok
radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguce dio Gradilista staviti u rad, ukoliko je to
primjenjivo. Prolazi ¢e biti omoguceni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela.
Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrse na podrucju koje je dostupno javnosti ¢e biti zasticeni adekvatnim
ogradama.77

Gradevinski radovi lzvodaca bit ¢e ograniceni na Gradiliste ili drugo podrucje zemljista ovisno o dogovoru s
Nadzornim inZzenjerom sukladno Uvjetima ugovora.
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Uslijed bilo kakvih neizbjeznih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvodenjem radova na pristupnim
cestama koje koriste treca lica kako bi dosla do svojih posjeda u blizini Gradilista, potrebno je osigurati da iste nisu
blokirane.

Prije koriStenja dogovorenog prava u svezi pruzanja usluga ili smjestaja izvan GradiliSta, potrebno je dostaviti
pisanu obavijest u svezi istog.

1.3.3. Smjestaj na Gradilistu

Izvodac ce postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvodenja Radova (na Gradilistu ili drugom podrucju koje Izvodac
osigura i dogovori s Nadzornim inZzenjerom sukladno Uvjetima ugovora). To ¢e biti mjesto na kojem ¢e lzvodac
primati instrukcije, upute ili elektroni¢ku poStu od Nadzornog inZenjera.

Izvodac neée dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na GradiliStu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri
Nadzorni InZenjer.

lzvodac e osigurati osoblju koje ¢e boraviti na GradiliStu sve potrebne prostorije i sanitarne ¢vorove u skladu s
Hrvatskim zakonodavstvom. Izvodac ¢e osigurati svoje osoblje s neophodnom zastitnom opremom, odje¢om.

1.3.4. Zastita na radu

Izvodac je duzan poduzeti sve razumne mjere za zastitu zdravlja i sigurnost osoblja lzvodaca sukladno Uvjetima
ugovora.

Svi radovi ée biti izvedeni u skladu s vazecom legislativom Republike Hrvatske. Najvazniji zakoni i pravilnici koji
reguliraju ovo pitanje ponajprije iz podrucja zasStite na radu i podrucja zastite od poZara su navedeni u dijelu 6,
Zakoni i norme. Nadzorni InZenjer ¢e kontrolirati da se Izvodac prilikom svog rada pridrzava svih primjenjivih
zakonskih odredbi, odnosno da su iste uvrstene u Plan izvodenja radova (tocka 1.2.1.2) sukladno kojem ¢e Izvodac
raditi. Izvodac ¢e u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zaStite na radu.

1.3.5. Zastita okolisa

Izvodac je duZan poduzeti sve razumne mjere za zastitu okoliSa sukladno Uvjetima ugovora, biti u skladu s
odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na podrucju zastite okolisa i zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela
za zastitu okolisa te ishoditi neophodne dozvole po ovom pitanju ukoliko je primjenjivo.

Izvodac ¢e voditi racuna o Studiji utjecaja na okolis posebno u dijelu koji je vezan za utjecaje na okolis koji nastaju
kao rezultat izgradnje te ¢e poduzeti sve potrebne mjere da smanji ove utjecaje na najmanju mogudu razinu.

Zbrinjavanje otpada

Izvodac ¢e vec svojim Planom izvodenje radova definirati skladiStenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog
materijala, koji ¢e se odnositi na cijeli period izvodenja radova.

PUO ¢e sadrzavati, ali ne biti i ograni¢en na slijedece:

e Odlaganje cvrstog otpada za sve gradevinske materijale te lokacije odlagalista za visak materijala i
otpadne materijale na okolisSno siguran nacin; materijali bi trebali biti reciklirani do maksimalno moguceg
stupnja a gdje to nije moguce uciniti, otpad je potrebno odloZiti na adekvatnoj udaljenosti od gradilista
na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na lokaciji gradilista nije dozvoljeno;

e Upravljanje tekucim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija koje se koriste tijekom
izgradnje na okoliSno prihvatljiv nac¢in na adekvatnoj udaljenosti od gradiliSta u skladu s lokalnim
zakonima;

e Odlaganje sanitarnog otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji gradilista na okolisno prihvatljiv nacin
(npr., kemijskih zahodi);

e Odlaganje gradiliSnog otpada biti u skladu s vazecom zakonskom regulativom o postupanju i odlaganju
otpada ukljucujudi, ali ne ogranic¢avajudi se na sjedece:

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadu (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19)

o Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

o Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 69/16)

. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, NN 151/03, NN 178/04, NN 50/05, NN 23/07)
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o Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01, NN 151/03, NN 178/04,
NN 23/07, NN 45/07 ) sa pripadajuc¢im izmjenama.
Sakupljanje, prijevoz i odlaganje gradevinskog otpada koji sadrzi azbest mora biti povjereno pravnoj osobi
ovlastenoj za takve poslove. Popis je ovlastenih osoba dostupan na stranicama www.mzoip.hr i www.fzoeu.hr.
Izvodac radova snosi troskove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrZi azbest.

Izvodac ée biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz procesiranje, uklanjanje, prijevoz i
odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim Zakonima iz podrucja zastite okolisa.

Prevencija onecis¢enja tla i voda

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, uklju€ujuci vode od ¢is¢enja, testiranja
ili dezinfekcije, Izvodac ¢e postupati u skladu sa zahtjevima Hrvatskih standarda u svezi ispuStanja otpadnih voda
u kanalizacijski sustav ili u vodotoke.

lzvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje
podzemnih izvora vode ili povrsinske vode.

Prevencija onecis¢enja zraka

Izvodac ée osigurati da je onecis¢enje zraka koje nastaje uslijed izvodenja radova i tokom probnih radnji ispod
granicnih vrijednosti s obzirom na kvalitetu Zivljenja, odnosno dodijavanja neugodnim mirisom.

Izvodac ¢e biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima u svezi onecis¢enja zraka ukljucujuci, ali ne i iskljucivo,
sa Zakonom o zastiti zraka (NN 130/11, NN 47/14, NN 61/17, NN 118/18), Pravilnikom o praéenju kvalitete zraka
(NN 79/17) i Uredbom o razinama oneciséujuéih tvari u zraku (NN 117/12, NN 84/17).

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje zraka.

Prevencija buke i remecenja reda

Izvodac ¢e osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvodenja radova smanjena na minimum putem dobre
organizacije gradiliSta, odrazavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obliznjih posjeda. Stoga, lzvodac ce
primijeniti najbolje moguce nacine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na izgradnji, ukljucujudi
odrzavanje strojeva.

Izvodac ce biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke ukljucujuci, ali ne i iskljucivo sa
Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16) i Pravilnikom o najvis$im dopustenim
razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04).

Vozila i mehanicki strojevi koji se koriste za radove ¢e biti opremljeni s efikasnim prigusivac¢ima na ispusnim cijevima
te ce biti odrzavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi za povremenu uporabu ¢e biti
ugaseni u periodima izmedu radova ili ¢e biti upaljeni s minimalnom snagom. Izvodac ¢e ukloniti s gradilista bilo
kakve strojeve za koje Nadzorni inZenjer smatra da nisu dovoljno priguseni. Sve kompresorske jedinice ¢ée biti
modeli “s priguSenom bukom” s ugradenim i zabrtvljenim akustickim poklopcima koji ¢e biti zatvoreni kada su
kompresori u pogonu. Svi pomoc¢ni pneumatski alati ¢e biti opremljeni s prigusiva¢ima adekvatnog tipa prema
preporuci proizvodaca. Pumpe i mehanicki staticni strojevi ¢e biti zatvoreni u akustic¢na kucista ili paravane gdje je
to odredeno od strane Nadzornog inZenjera.

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnog radnog vremena ¢e biti locirani
u akustickim kucistima prema nalogu InZenjera koji ¢e ograniéiti nivoe buke na ne manje od 5 dB(A) ispod
dopustenih nivoa.

Izvodac ¢e provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera te Ce predati
InZenjeru rezultate mjerenja. Izvodac ée provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu Nadzornog
InZenjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum.

Vibracije tijekom izgradnje

Izvodac ¢e poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju koriStenjem strojeva i mehanizacije
na gradiliStu. Strojevi koji koriste sustav ispustanja teskih tereta bilo na mehanicki ili gravitacijski nacin u svrhu
lomljenja asfalta ili temelja nisu dopusteni. Vibracije ¢e se pratiti putem vibrometra prema nalogu InZenjera.
Vibracije vezane uz mehanicke uredaje ne smiju prijeéi 2.5 mm/sec. kao maksimalnu brzinu ¢estica u okomitom
smjeru na granici parcele.

Prevencija emisija prasine

Izvodac ce svesti emisije prasSine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vodenja gradilista te
specificnim mjerama koji uklju€uju ali nisu ogranic¢ene na:
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e Instalacija vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje;

e  Zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava;
e  Pokrivanje materijala s plasticnim pokrivacima;

e  Zbijanje s povezuju¢im materijalima;

e Posipanje vodom gornjih slojeva zemlje.

1.3.6. Urednost gradilista

Izvodac ¢e odrzavati Gradiliste Cistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i pustanja u pogon. lzvodac
je duzan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja gradevine
nece se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.

Izvodac treba sprijeciti da vozila koja ulaze i izlaze s GradiliSta ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na
povrsinama prilaznih cesta ili pjeSackih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s prometnih povrsina $to je moguce
prije.

Mehanizacija na GradiliStu ne smije ispustati ulja i maziva na podrucju GradiliSta. Izmjena motornog ulja izvodi se
na jednom sredisnjem mjestu, koje ima odgovarajucu zastitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje treba prikupiti
i zbrinuti na odgovarajuci nacin.

1.3.7. Sigurnosne procedure
Sigurnost

Izvodac ce izvrsiti radove na nacin da ¢e biti uskladeni sa svim medunardnim i hrvatskim sigurnosnim zakonima i
standardima. Svi radovi moraju biti posebno uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, NN 71/14, NN
118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) sa svim izmjenama i dopunama), Pravilnikom o zastiti na radu na
privremenim gradilistima (NN 48/18) te s drugim vaZzecim zakonima i hrvatskim standardima.

Pitanja vezana uz sigurnost bit ¢e na planu i programu svih sastanaka te ¢e planovi vezani uz ova pitanja biti
predmet zajednickog dogovora izmedu Nadzornog InZenjera i predstavnika izvodaca s ciljem smanjenja rizika
pojave akcidenata i nezeljenih slucaja u narednim aktivnostima.

U slucaju da Nadzorni InZenjer smatra da metode rada Izvodaca nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna ili
adekvatna zastitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spasavanje, lzvodac ¢e promijeniti svoju
metodologiju izvodenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojacati mjere sigurnosti i opremu za spasavanje.
Izvodac ¢e u najkraéem roku obavijestiti Nadzornog InZenjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji gradilista
ili izvan, a koji uklju€uju lzvodaca i rezultiraju ozljedom osoblja ili oSte¢enjem materijalnih dobara, bilo da se radi o
direktnom kontaktu s radovima ili s tre¢im licem. Ovakve obavijesti mogu biti verbalne, ali svakako trebaju biti
popracéene detaljnim pisanim izvje$¢em unutar perioda od 24 (dvadeset i Cetiri) sata od akcidenta.

Zastita od poZara i prevencija

Izvodac treba biti u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/10 sa svim izmjenama i dopunama) za zastitu
radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omoguciti vatrogascima da povremeno
pregledaju sve objekte za zastitu od poZara.

Izvodac treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje ukljucuju rizike od poZara i skladiStenje
zapaljivih materijala InZenjeru na odobrenje.

Izvodac mora nadalje biti u skladu sa:

. Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, NN 74/13)

. Pravilnikom o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

. Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 056/12,
NN 61/12)

o Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06).
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2. 1ZVODENIJE RADOVA

Napomena:

Sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje sukladnosti s normama, u ovoj
Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili
jednakovrijedno. Dokazivanje da rjeSenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze na jednakovrijedan
nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja zadovoljavajuée
prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuéi nacin dokazati da rjeSenja koja predlaze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti
je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim
se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s
Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeéa.

Ovom dokumentacijom o nabavi, za izgradnju KANALIZACIJE NASELJA DONJI KRALJEVEC predvidena je ugradnja
materijala i proizvoda kojom je omoguéeno ravnopravno sudjelovanje svih potencijalnih sudionika u postupku
nadmetanja, kako s osnove domacdih ili uvoznih proizvoda, tako i s osnove domacih ili stranih ponuditelja.
Proizvodi i materijali koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi se nalaze u proizvodnim programima domacih i

stranih tvrtki i kao takvi se predstavljaju Sirom osnovom za odabir mogucnosti nudenja pojedine vrste materijala
i proizvoda.

2.1. OPCI DIO
2.1.1. Projektna dokumentacija, dozvole i suglasnosti
2.1.1.1. Projektna dokumentacija koju osigurava Narucitelj

U nastavku se daje popis relevantne projektne dokumentacije koju je osigurao Narucitelj, a koja je podloga za
izradu ove Dokumentacije za nadmetanje.

1. GLAVNI PROJEKT -DOGRADNJA KANALIZACIJSKE MREZE NASELJA DONJI KRALJEVEC

Hidroing d.o.o. Osijek, oznaka mape: 1-1926/19, sijecanj 2020. godine

-mapa 1/1 - gradevinski projekt

2.1.1.2. Gradevinska dozvola
Narucitelj je ishodio gradevinsku dozvolu ( rjesenje o produljenju/izmjena i dopuna gradevinske dozvole) za sve
radove u okviru Ugovora za koje je potrebna takva dozvola. Narucitelj ¢e Izvodacu na zahtjev ustupiti jedan

tiskani primjerak predmetnie dozvole te po dva primjerka odgovarajucih glavnih projekata.

Ishodene gradevinske dozvole ( rjesenje o produljenju gradevinske dozvole) navedeno u tablici u nastavku.

Gradevinska dozvola klasa: UP/1-361-03/20-01/000011, urbroj: 2109/1-
09/4-20-0027 od 06.10.2020.

Rjesenje o produZenju vazenja pravomocne klasa:UP/I-361-03/23-01/000360,  urbroj:2109-09-

gradevinske dozvole 3/01-23-0003 od 14.09.2023. godine.

2.1.2. Aktivnosti Izvodaca na gradilistima

Ukoliko Izvodac treba pristupiti zemljistu van granica gradiliSta, duzan je zatraZiti odobrenje od Nadzornog
inZzenjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim povrSinama, Izvodac e izvijestiti Nadzornog inZenjera pisanim
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putem 14 dana prije pocetka radova na takvom podrucju. Izvodac je odgovoran za pronalaZenje dogovora s
vlasnicima i stanovnicima ovakvog podrucja te za ishodene neophodnih dozvola i potvrda. Takoder, on ¢e u
potpunosti biti odgovoran za vraéanje u prvobitno stanje ovih podrucja u dogovoru s vlasnicima i stanovnicima.
Izvodac ¢e na zahtjev dostaviti InZenjeru kopiju pisanog dogovora s vlasnicima i stanovnicima gdje ¢e biti navedeni
uvjeti i naknade za korisStenje ovakvih podruéja. Usprkos informaciji prema Nadzornom inZenjeru dogovor i
koristenje ovih podrucja je isklju€ivo pitanje dogovora izmedu izvodaca i vlasnika i stanovnika.

Izvodac je duZan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s podrucja zemljista i vlasniStva od svakog vlasnika i
stanovnika, zajedno s datumima izvodenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to primjenjivo, te e izdati kopije ove
evidencije kada to bude zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera.

2.1.3. Trasiranje

Svi ée cjevovodi biti trasirani sukladno glavhom projektu. Manja odstupanja u trasi cjevovoda, niveleti i nagibu
moguca su, ali u mjeri koja ¢e u potpunosti postivati vazeée gradevinske dozvole.

Prije poCetka iskopa, za bilo koji cjevovod, Izvodac ¢e utvrditi i istraziti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako
je dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

Trase cjevovoda Ce iskolCiti ovlasteni geodet i izraditi elaborat iskol¢enja u skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji
(NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19) i ostalom zakonskom regulativom. U cijenu radova ukljuciti i odredivanje
referentnih tocaka, pravaca, te postavljanje visinskih tocaka repera s odrzavanjem i kontrolom tijekom
kompletnog trajanja radova.

Osim trase cjevovoda, potrebno je iskolCiti i radni pojas po Geodetskom elabratu o nepotpunom izvlastenju, a
na temelju kojeg je Narucitelj definirao radni pojas s vlasnicima nekretnine te isplatio naknadu za potpuno
izvlastenje nekretnine i iznos predvidive Stete, a sve preme Zakonu o izvlastenju i odredivanju naknade ( NN
74/14, NN 69/17 i NN 98/19). Za sve radove izvan definiranog radnog pojasa, a uzrokovane izmjenom na terenu
od strane Izvodaca bez odobrenja od strane geodetskog nadzornog inZenjera i nadzornog inZenjera ( u pisanom
obliku), troskovi rjeSavanja imovinskih odnosa tijekom gradenja, ( odstupanja od iskol¢enja) te sve Stete i
potrebni popravci i sanacije idu na teret lzvodaca

2.1.4. Radovi pod utjecajem vode

Izvodac ce biti odgovoran te ¢e snositi sve direktne i indirektne troskove rjeSavanja pitanja vode na gradilistu, bila
to voda iz postojecih cijevi, kisnice ili bilo kojeg drugog izvora. Izvodac ¢e odrzavati gradiliste na nacin da na njemu
nece biti vode te ¢e osigurati ispumpavanja, razupiranje, privremene odvode, itd. koji su neophodni za ovu svrhu.
Izvodac ¢e, o svom trosku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem prevencije nastanka Stete kao posljedica erozije
i taloZenja tijekom izgradnje. Ukoliko dode do akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilista tijekom ili nakon
izgradnje, sve do kraja jam¢&evnog roka, a Sto bi za uzrok moglo imati kvasenje ili eroziju, InZenjer moze naloziti
Izvodacu da otkloni i zamijeni, na troSak Izvodaca, bilo koje materijale ili radove koji su pod utjecajem ovakvih
procesa. Bilo kakve Stete na gradilistu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat nepoduzimanja neophodnih
koraka od strane Izvodaca bit ¢e popravljene na trosak Izvodaca.

Takoder, smatra se da su svi troskovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod utjecajem
podzemne vode ukljuéeni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. Izvodac je duzan predvidjeti sve potrebne
radove za snizenje podzemne vode (ukljucivo i crpljenje) tijekom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim
specifikacijama, raspoloZivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i troSak tih radova ukljuciti u svoje
ponudbene jedinic¢ne cijene.

2.1.5. Postojeca infrastruktura

Izvodac ¢e biti odgovoran za lociranje postojecih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem radova te
¢e osigurati nacine zastite istih. Izvodac ¢e za potrebe izvodenje radova od nadleznih institucija pribaviti podatke
o poloZzaju postojecih infrastrukturnih vodova u zonama radova.

Prije poCetka radova na bilo kojem podrucju Izvodac ¢e koordinirati s relevantnim komunalnim tvrtkama lociranje
svih vodova i cjevovoda te Ce ishoditi dozvolu za pocetak iskopavanja.

Bez obzira na dozvole, prije pocetka radova na iskopavanju Izvodac ¢e provjeriti to¢ne lokacije postojecih vodova
koristec¢i adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili ¢e ruéno iskopati testne jame u odnosu na
situaciju na terenu.

Ukoliko se neocekivano dode do bilo kakvih vodova, Izvodac ¢e obavijestiti Nadzornog inzenjera te vlasnika vodova
¢im je prije to mogude.
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Izvodac Ce biti odgovoran te ce snositi sve troskove radova koji ¢e biti neophodni vezano za postojece vodove i
infrastrukturu, poput izgradnje pomocnih objekata, zastite, premjestanja, namjesStanja, odpajanja, prijenosa i
ponovnog prikljucenja, te za moguca kasnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti i placanja relevantnim tijelima za
komunalne usluge. Takoder, sva oSte¢enja na postojecoj infrastrukturi kao posljedica radova lzvodaca ce biti
sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a sve na trosak Izvodaca.

Izvodac je duZan prije sanacije prometnice sve postojece objekte u prometnici ( vodovodne kape i okna, plinske
skrinjce, telekomunikacijska okna i poklopaca drugih instalacija) podici na visinu buduceg asfalta.

2.1.6. Krizanja

KriZanja cjevovoda s postoje¢om infrastrukturom ¢e biti izvedena od strane lzvodaca u skladu s nacrtima i uvjetima
dobivenim od strane relevantnih tijela. (komunalne tvrtke, ceste, telekomunikacije, plin, vodovod, itd.).

Prije samog izvodenja predmetnog zahvata, nuzno je utvrditi to¢ne karakteristike i polozaje postojecih instalacija,
kako bi se sprijeCile moguce opasnosti kod izvodenja radova, kao i dodatni troskovi uslijed oSte¢enja postojecih
instalacija. Po utvrdivanju stvarnog stanja na terenu, potrebno je utvrditi tocan obim utjecaja zahvata na postojece
instalacije, te predvidjeti odgovarajuca tehnicka rjeSenja osiguranja i izmjesStanja postojecih instalacija uz
odobrenje nadleznog operatera/vlasnika instalacija.

2.1.7. Opskrba elektricnom energijom, pitkom vodom i sl.

Izvodac ce biti odgovoran te ce snositi sve troSkove za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom ili drugim
uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvodenja radova.

2.1.7.1. Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Gdje je to moguce, lzvodac ce koristiti postojeée spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, ukljucujuéi opskrbu
vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat radova. Izvodac ée predati zahtjev
prema InZenjeru u svezi ovih priklju¢aka.
Zahtjev Ce sadrzavati:

e predloZenu lokaciju prikljucka

e oclekivane maksimalne potrebe za svaki priklju¢ak

e detalje vezane za prikljucak ukljucujuci nacine mjerenja potrosnje.

Nadzorni inZenjer ¢e odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te ¢e lzvodac po odobrenju izvesti prikljucke o
svom trosku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva nece biti odgadano bez razloga. lzvodac ¢e biti odgovoran za
odrzavanje prikljucka, ukljucujuéi instalaciju opreme za mjerenje potrosnje te za isplate prema vodovodu za
potrosene koli¢ine vode.

Sva ¢e voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konac¢no ispiranje cijevi biti osigurana od strane lzvodaca.
TroSkove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi ¢e takoder
Izvodac.

2.1.7.2. Spoj na sustav opskrbe elektricnom energijom i drugu infrastrukturu

Izvodac c¢e koordinirati sve relevantne komunalne sluZzbe za osiguranje potrebnih usluga na svoj trosak.

2.1.8. Opce napomene uz betonske i armiranobetonske radove

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehnic¢kim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09) sa svim izmjenama i dopunama), drugim pozitivnim postojeéim propisima i
standardima, statickom racunu, glavnim i izvedbenim projektima i uputama Nadzornog inZenjera.

Izvodac je duzan prije pocetka radova izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije te redovito pratiti

kvalitetu betonske konstrukcije, $to je uklju¢eno u jedini¢ne cijene.

Jedinicnom cijenom je obuhvaceno:
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e razrada tehnologije izrade betonskih elemenata

e priprema betona u betonari

e dostava betona na gradiliste

e svi horizontalnii vertikalni transporti

e potrebna radna skela i podupiranje

e doprema, izrada, montaza i demontaZa kompletne oplate

e dobavaipregled armature prije savijanja sa ¢iS¢enjem od hrde i necistoca te sortiranjem
e sjeCenje, ravnanje i savijanje armature

e ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajucim toskovima

e (iScenje u tijeku izvodenja i nakon zavrSetka svih radova

e sva Steta i troSkovi popravaka kao posljedica nepaznje u tijeku izvodenja
e  svirezijski troskovi

e sav potreban alat na gradilistu i uskladistenje

e troskove zastite na radu

e projekt nosivih skela i oplata

e betoniranje temeljnih ploca i zidova uz mogucu prisutnost podzemne vode.

Ugradnja ¢e betona biti strojna gdje god je to mogucde. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome
kakve su atmosferske prilike te prije, za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zastitne radnje (polijevanje
podloge, tla i oplate, odrZavanje temperature, njegovanje nakon betoniranja).

Pracenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvjeStaja o kvaliteti izvedenih
betonskih i AB konstrukcija obaveza su lzvodaca i ukljuceni su u cijenu. Isprave o sukladnosti za materijale,
poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju priisporuci na objektu i evidentiraju se u gradevinskom dnevniku.
Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se ugraditi.

Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon sto je Nadzorni inZenjer pregledao oplatu, odobrio montazu armature i
nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u gradevinski dnevnik. Ukoliko odredeni profil prema
statiCkom racunu nije moguée dobaviti, zamjena se vrsi iskljuCivo uz odobrenje projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan prije pocetka radova detaljno pregledati troSkovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne
nedostatke i predloZiti eventualna poboljSanja rjeSenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge i moguce zamjene
materijala trebaju raspraviti Izvodac, Nadzorni inZenjer i Narucitelj. Tek po pismenom dogovoru moZze se pristupiti
gradniji.

Kod primopredaje gradevine lzvodac je duzan priloziti isprave sukladnosti za sve gradevne proizvode ugradene u
betonsku konstrukciju.

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstrukcija moraju odgovarati vaze¢im standardima kako je prikazano u prilozima Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije.

Izvodac se mora strogo pridrzavati opisanih svojstava konstrukcija oznacenih u statickom racunu.

2.1.8.1. Beton

KNJIGA 3: Program radova



Dogradnja kanalizacijske mreZe naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1)

U betonsku konstrukciju ugraduje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehnickim svojstvima).
Izvodac mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja utjeCu na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1) pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim
postupkom kao u proizvodniji.

Prije poCetka betoniranja Izvodac je duzan osigurati dovoljne koli¢ine komponenata betona da bi na taj nacin
eliminirao moguénost prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja materijala.

2.1.8.2. Armatura

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Armatura izradena od Celika za armiranje ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje debljine zastitnog sloja betona treba
svakako postié¢i umetanjem odgovarajuéeg broja plasti¢énih podmetaca, sto je ukljuceno u cijenu. Najmanji zastitni
sloj betona ovisi o razredu izloZenosti te nacinu armiranja elementa i odreden je projektom betonske konstrukcije.

2.1.8.3 Oplata

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.

Oplata mora biti izradena toc¢no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, oznacenim u projektu. Glatka oplata
sa svim pripadaju¢im veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoénim radnim skelama
uklju€ena je u cijenu. Zavrsne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbocina ili valovanja.

Naknadni radovi na obradi povrsine zidova (brusenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest ¢e
se o trosku lzvodaca.

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje. Treba paZljivo dozirati koli¢inu premaza kako ne bi doslo do stvaranja mjehuri¢a na spoju betona i
oplate. Prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora detaljno odistiti. Izradena oplata, s podupiranjem, prije
betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoca izvedbe, kao i Cistoc¢a i vlaznost oplate.
Pregled i prijem oplate evidentira se u gradevinskom dnevniku.

Oplata mora biti tako izvedena da se moze skidati bez oStec¢enja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate
i skele treba biti u skladu s Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije. Nacin i potrebno vrijeme njegovanja kao
i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj tehnologiji, suglasno s InZenjerom, u ovisnosti
o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti betona.

2.1.9. Cidéenje i ispiranje novoizgradenog kanalizacijskog cjevovoda i objekata

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna hidrodinamicka mehanicka cis¢enja i visokotlacno
strojno ispiranje novoizgradenog kanalizacijskog s usisavanjem necistoca nastalih ispiranjem cjevovoda,
revizijskih okana i ostalih objekata. Navedene radove potrebno je odraditi prije pristupanja ispitivanju
vodonepropusnosti i CCTV inspekciji (zavrseni svi radovi, osim asfaltiranja). Radovi obuhvacdaju i postavljane
gumenih ¢epova za sprjecavanje prodora necistoc¢a u postojeci sustav, ukljucujuéi sav rad i materijal za rad.

Izvodac je obvezan Narucitelju predati "Cisti" i isprani cjevovod i sve objekta na sustavu odvodnje.
2.1.10. Ispitivanje

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna testiranja tijekom i nakon izvodenja radova u skladu s
hrvatskim zakonima i normama, te ¢e za sve ugradene materijale i predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuce
isprave o sukladnosti s ciljem potvrdivanja sukladnosti.
Ispitivanja ¢e ukljucivati, ali nece biti ogranicena na, slijedece:

e  Svice objekti u kojima ¢e biti voda biti testirani na vodonepropusnost.
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e  Prije stavljanja cijevi u rad lzvodac Ce ocistiti i ispitati sve cijevi, grane ili bo¢ne prikljucke te ¢e ukloniti
bilo kakve visSkove materijala.

e  Svi Ce gravitacijski i tlacni cjevovodi, te prikljucci za buduce prikljucke biti testirani na rad pod tlakom u
skladu s Hrvatskim standardima, opéim specifikacijama ili procedurama proizvodaca (ovisno o
konkretnom slucaju).

e Testovi Ce biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uredaja kako bi se potvrdilo da su u
skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.

e Testovi pustanja u pogon Ce se izvesti na svim strojarskim, elektricnim i kontrolnim komponentama te ¢e
biti predmet odobrenja Nadzornog inZenjera.

e lzvodac Ce izvesti testiranje betona u skladu s vazeéim Tehnickim propisom za betonske konstrukcije.

Testovi pustanja u pogon ce se izvesti na svim strojarskim, elektricnim i kontrolnim komponentama te ¢e biti
predmet odobrenja Nadzornog inZenjera. Za sve gradevinske, strojarske, i elektricne elemente prema ovom
Ugovoru, lzvoda¢ mora osigurati vaZzece isprave o sukladnosti, a koje ¢e biti odobrene od strane Nadzornog
inZenjera.

2.1.10.1. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda s revizijskim oknima i kuénim prikljuccima

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina vrsi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje nacin
polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Kontrolu vodonepropusnosti u obvezi je provoditi akreditirani laboratorij za ispitivanja vodonepropusnosti
kanalizacijskih sustava, akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007

uz prisustvo nadzornog inZenjera i Narucitelja, vodenje propisanog zapisnika, te dostava ispitnog izvjestaja u
pisanom obliku uvezanom u 3 primjeraka.

Ispitivanje je nepropusnosti kanalizacijskih gradevina terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjecCe na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:

o ispitivanje vodom (postupak "V")

o ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Pod ispitivanjem vodonepropusnosti podrazumijeva se i ispitivanje na infiltraciju podzemne vode u cjevovod, ako
su razine podzemnih voda iznad nivelete poloZenog cjevovoda.

Prethodno ispitivanje moZe se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon
zatrpavanja.

Kao mjerodavno za ovaj projekt se provodi ispitivanje vodom (postupak "V").

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad
tjiemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u
mjerodavnom vremenu (30 £ 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiZe kontroliranim dodavanjem
vode kroz kontrolni otvor.

Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nuzan uvjet te je doslo
do promjene (0,1 — 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u
navedenim granicama.

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem:

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, izvoda bududih prikljucaka te inspekcijskih otvora mora se provoditi vodom
(postupak “Vv”).

Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad nivelete poloZene cijevi, obaviti ¢e ispitivanje na
infiltraciju s podatcima za doticni slucaj.

Prethodno ispitivanje mozZe se provesti prije unoSenja bo¢nog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja cjevovod
se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora.
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Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed
zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najvisi tlak 50 kPa, a najmaniji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi.
Visi ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod
tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka moze biti
potrebno vrijeme pripreme.

NAPOMENA: Obi¢no je dovoljno 1 sat. DuZe vrijeme moZe biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slu¢aju
betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 + 1 ) min. Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja
vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mijeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme
ispitivanja i visinom vode u svakom trenu odrZavati ispitni tlak.

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije ve¢i od:

. 0,15 I/m2 u kroz 30 min za cjevovode
. 0,20 I/m2 u kroz 30 min za cjevovode ukljucivo kontrolna/revizijska okna
o 0,40 I/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore

NAPOMENA: m2 se odnosi na omocenu unutarnju povrsinu.

Uvjeti ispitivanja za inflitraciju podzemne vode u cjevovod su ispunjeni kada se utvrdi da nema infiltracije
podzemne vode.

Ako nije drugacije navedeno, moze se priznati ispitivanje pojedinacnih spojeva umjesto ispitivanja Citavog
cjevovoda, obi¢no vecih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinacnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V”, treba uzeti kao mjerodavnu povrsinu jedan
metar dugog odsjecka cijevi. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu
cijevi.

Tlacne probe tlacnih kanalizacijskih cjevovoda

Tlacne probe za tla¢ne kanalizacijske cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN
805:2005.

Izvedbu tlacne probe tlacnog kanalizacijskog cjevovoda vodom mora izvrsiti za to akreditirana pravna osoba
(akreditirana od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025) koja posjeduje rjesenje nadleznog ministarstva o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i
prociséavanje otpadnih voda uz prisustvo nadzornog inZenjera i Narucitelja, vodenje propisanog zapisnika, te

dostave ispitnog izvjestaja u pisanom obliku uvezanom u 3 primjeraka.
Ispitivanje precrpnih stanica na vodonepropusnost

Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima HRN EN 1508:2007. Ispitivanje mora izvrsiti za to
akreditirana pravna osoba (akreditirana od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025 ) koja posjeduje rjeSenje
nadleZznog ministarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda. Prilikom ispitivanja uz prisustvo nadzora i predstavnika
Investitora, mora se sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrduje nadzorni inZenjer.

2.1.11. Sanacija utvrdenih propustanja novoizvedenih kanalizacijskih cjevovoda, okana i gradevina

U slucaju da se tijekom ispitivanja cjevovoda, okana i gradevina na vodonepropusnost ili tijekom CCTV snimanja
utvrdi bilo kakvo propustanje, potrebno je isto to¢no detektirati po polozZaju i vrsti, te uz prethodno (obavezno)
odobrenje nadzornog inZenjera i Naruditelja, pristupiti odgovarajucoj sanaciji.

Nakon izvrSene sanacije propustanja, potrebno je ponovno izvrsiti spitivanje na vodonepropusnost, CCTV
snimanje te izvjestaje o obavljenim ispitivanjima i snimanjima dostaviti nadzornom inZenjeru na odobrenje.

2.1.12. Norme, oznacavanje i dokazivanje sukladnosti gradevinskih proizvoda

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovaraju¢im i usuglasenim standardima.
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Radovi koji ukljuCuju pripadajucu opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, elektricne instalacije moraju biti
uskladeni sa zakonskom regulativom relevantnih direktiva ukljucujuci izmedu ostalog Direktivu o sigurnosti
strojeva (Directive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uredajima (Directive 73/23/EEC).

Svaki uredaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeca.

Dijelovi uredaja koji nisu cjeloviti te su dio vec¢eg uredaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku imati ée
deklaraciju o ugradnji

2.1.13. Licence za inZenjere

Izvodac ¢e uzeti u obzir da su odredeni inZenjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji (NN 153/13,
NN 20/17 i NN 39/19), Zakonom o Komori arhitekata i Komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18), te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) i
Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Izvodaca na gradilistu.

Takoder, Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) i relevantni podzakonski
akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju poslove koordinatora zastite na radu.

2.2. 1ZVODENJA RADOVA NA DOGRADNJI KANALIZACIJSKE MREZE NASELJA DONJI KRALJEVEC
1.DIO (KOLEKTOR 1.2.1)

Predmet ovog projekta je ,Dogradnja kanalizacijske mreze naselja Donji Kraljevec, 1.dio (kolektor 1.2.1), u
Kolodvorskoj ulici u duljini od 378 m.

Za kanalizacijsku mreZu predvidene su vodonepropusne cijevi s glatkom stijenkom (punostijene cijevi) od
polipropilena ili poliestera, klase nazivne prstenaste &vrstoée SN 8 klasificirane prema ONORM EN ISO 9969.
Pojedina¢na duZina cijevi za navedenu klasu ¢vrstoce iznosi 1.0, 2.0 i 3,0 m, a promjera su DN 400 mm.

Trasa gravitacijskog kanala smjestena je u trup prometnica, na nacin da poklopci revizijskih okna $to manje ometaju
odvijanje prometa, odnosno isti su postavljeni u sredini prometnog traka. ToCan poloZaj kanala projektirane
kanalizacijske mreze vidljiv je na situacijama u grafickim prilozima.

Kote poklopaca revizijskih okana prilagodene su uredenom terenu, odnosno postoje¢em terenu na dionicama
priklju¢nih kanala. Na zahtjev investititora predvidena je ugradnja tipskih tvornicki izradenih betonskih okana
unutarnjeg promjera DN 100 cm s integriranim plasti¢cnim dnom. Na svim oknima predvidena je ugradnja okruglih
poklopaca od nodularnog lijeva za lakSe prometno opterecenje nosivosti 400 kN visine 100 mm.

Iskop rova za polaganje cijevi vrsi se strojno i rucno. Predvidena je izvedba rova s vertikalnim stranama i
prosirenjima na mjestima izvedbe revizijskih okana uz razupiranje po cijeloj visini rova velikoploSnom tipskom
metalnom oplatom. Ukoliko ¢e se u rovu pojaviti podzemna voda koja prelazi 0,20 m od dna rova, osiguranje
stabilnosti bocnih strana rova potrebno je izvesti pobijanjem nepropusnog celicnog Zmurja obostrano uzduz
predvidenog rova uz snizenje razine crpenjem iz zabijenih zdenaca unutar Zmurja.
Rucni iskop izvodi se na mjestima krizanja s postoje¢im podzemnim instalacijama.

Cijevi se polazu u pripremljeni, isplanirani rov prema uzduznim presjecima Sirine 1,40 m za gravitacijske kolektore
DN 400 mm, na dobro zbijenu (DPR = 95 %) zrnatu (fini Sljunak - veli¢ina zrna 4-16 mm) Sljunc¢anu posteljicu pod
kutom naljeganja 902 prema statickom proracunu i detaljima u projektu. Spajanje PP cijevi vrsi se integriranim
naglavkom i gumenom brtvom prema uputama proizvodaca, a nakon toga se rov zatrpava.

Zatrpavanje rova oko bokova cijevi iznad posteljice (10 + 5 cm) do 30 cm iznad tjemena takoder se vrsi finim
Sljunkom velicine Cestica 4-16 mm, u slojevima do 20 cm uz istovremeno zbijanje s obje strane. Do visine 30 cm
iznad tjemena cijevi nabijati se moze samo bocno laganim nabijacima do 100 kg, a nakon te visine se preostali dio
rova zatrpava razli¢ito, zavisno o polozaju kanala u prostoru.

Na dijelu ispod postojecih ili buducih prometnih povrsina (kolnika i parkiralista) izvrsit ¢e se zamjena materijala po
cijeloj visini - zatrpati Sljun¢anim materijalom granulacije najvise 3 % zrna manjih od 0,02 mm, a promjer najveéeg
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zrna ne smije biti veéi od 63 mm. Paralelno sa zatrpavanjem nasipani materijal se nabija u slojevima od 30 cm uz
postizanje najmanje zbijenosti minimalno Me=80 MN/m?2.

Prije zavrSetka radova potrebno je izvrsiti inspekcijsko televizijsko snimanje kanalizacijske mrezZe, a po ispravljanju
eventualno uodenih nedostataka ovlastena tvrtka izvodi ispitivanje na vodonepropusnost uz dostavu atesta (
detaljno opisano u 2.1.9.i2.1.10.).

Sanaciju prometnica izvesti sukladno troskovniku i u skladu s "Uputama za prijavitelje 12/2021" kojima je
definirano da je potrebno izvesti sve radove sukladno lokacijskim i posebnim uvjetima gradenja javnopravnih tijela
odnosno pravnih osoba ovladtenih za upravljanje javnim cestama (Zupanijske uprave za ceste i JLS-a). Zbog
definiranih prihvatljivih i neprihvatljivih troskova za financiranje EU sredstvima prema recenoj Uputi, troSkovnicke
stavke prikazane su odvojeno (radovi koji su prihvatljivi za EU financiranje i radovi koji nisu prihvatljivi za EU
financiranje), a odnose se prvenstveno na dio zemljanih radova i samu zavrSnu sanaciju prometnice asfaltnim
zastorem. Sve navedeno je prikazano i u grafickim prilozima — poprecnim presjecima rova. Sukladno navedenom
¢e se izvoditi radovi te vrsiti obracun izvedenih radova i situiranje putem privremenih mjesecnih situacija.

Po zavrsetku svih radova neophodno je izvrsiti sanaciju cijelog gradilista, Sto podrazumijeva vracanje u prvobitno
stanje svih povrsina po cijeloj trasi u Sirini gradiliSnog zahvata.

2.3.1. Iskop rova i polaganje cijevi

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti uskladeni s Troskovnikom te normalnim poprecnim
presjecima kanala, a generalna Sirina rova odredena je prema normi HRN EN 1610.

Odabrana Sirina iskopa gravitacijskog cjevovoda profila DN 400 mm, iznosi 1,40 m. Na taj se nacin osigurava
potreban prostor za manipulaciju i montazu cijevi uz potrebno razupiranje rova velikoploSnom razupornom
oplatom (ili ¢eliénim Zmurjem u podzemnoj vodi). Ako je za vrijeme gradevinskih radova neophodan pristup
vanjskoj strani zida podzemno smjestenih gradevina, npr. okna, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje
0,5 m Sirine.

U slucaju kada se kanalizacijske cijevi polazu ispod razine podzemnih voda, rovovi trebaju biti suhi tijekom
izvodenja radova. OdrZavanje rovova suhim tijekom izvodenja radova je odgovornost Izvodaca, a smatra se
ukljucenim u jedini¢ne ponudbene cijene iskopa.

Takoder, smatra se da su svi troSkovi razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, kao i polaganja cijevi
te postavljanja okana ukljuceni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. Izvodac je duzan predvidjeti sve potrebne
radove zastite rova prilikom izvodenja radova sukladno ovim Tehnic¢kim specifikacijama, raspoloZivoj projektnoj
dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuciti u svoje ponudbene jedini¢ne cijene.

Materijal iz iskopa bit ¢e odlozen uz rov ili ¢e biti prevezen do stalnog odlagalista. Lokacija stalne deponije ce se
odrediti uz odobrenje Narucitelja i Lokalne uprave ( Opcina).

Materijal iz iskopa moZe biti koriSten za zasipavanje rovova izvan cestovnog pojasa uz prethodno odobrenje
Nadzornog inZenjera.

U slucaju nedostatnih kolicina materijala iz iskopa za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove koli¢ine s
materijalom iz pozajmista (koje ¢e sam odrediti lzvodac) i platiti sve vezane troSkove. Materijal koristen za
zatrpavanje rovova mora biti provjeren od strane Nadzornog inZenjera.

Podloga (posteljica) ispod kanalizacijskih cijevi mora biti izvedena od sitnog sljunka granulacije 4 do 16 mm te
isplanirana s to¢no$¢u +/- 1 cm, prema kotama nivelete iz uzduznog profila. Debljine posteljica definirane su
Glavnim projektima, a krecu se u rasponu od 10-15 cm odnosno u skladu s HRN EN 1610 ovisno o promjeru cijevi.
Zatrpavanje cjevovoda izvodi se sitnim Sljunkom granulacije 4 do 16 mm u sloju 30 cm iznad tjemena gravitacijskih
cijevii 15 cm iznad tjemena tlacnih cijevi. Zatrpavanje se izvodi u punoj Sirini rova te je gornji sloj (30, odnosno 15
c¢m iznad tjemena cijevi) potrebno isplanirati s tocnoséu +/- 1 cm.

Na sloj sitnog sljunka (30, odnosno 15 cm iznad tjemena cijevi) ugraduje se sloj Sljunka ili materijala iz iskopa u

slojevima debljine 30 cm uz nabijanjem lakim strojnim nabija¢ima. Sljunak mora udovoljiti parametre navedene u
OTU za radove na cestama — Knjiga 3.

KNJIGA 3: Program radova
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Izvodac je duzan prije ugradnje Sljunka dostaviti Nadzornom inZenjeru na pregled svu dokumentaciju o
laboratorijskom ispitivanju sljunka. Ako rezultati ispitivanja udovoljavaju OTU Nadzorni InZenjer ¢e pisanim putem
Izvodacu dozvoliti ugradnju Sljunka.

U slucaju zatrpavanja rovova izvan cestovnog pojasa materijalom iz iskopa modul zbijenosti mora iznositi min. 40
MN/m?2.

Ako se zatrpavanje preostalog dijela rova izvodi Sljun€anim materijalom u tom slucaju modul zbijenosti zavrSnog
tamponskog sloj mora iznositi sukladno zahtjevu nadleznih institucija (Jedinice lokalne uprave- Opcina ).

Na dijelu trase gdje je tlo slabe nosivosti potrebno je izvesti produbljenje rova i ugradnju zamjenskog materijala
(batuda) u sloju debljine 50 cm na prethodno poloZeni geotekstil. Geotekstil mora biti kvalitete minimalno 300
gr/m2. Geotekstil mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove u vodnom gospodarstvu - Knjiga 2.

Svi ¢e rovovi dubine vece od 1 m biti bo¢no razupirani. Tehnologiju razupiranja odreduje lzvodac (velikoplosne
oplate i sl.). Takoder, smatra se da su svi troskovi razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, kao i
polaganja cijevi te postavljanja okana ukljuceni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. Izvodac je duzan
predvidjeti sve potrebne radove zastite rova prilikom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim specifikacijama,
raspoloZivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuciti u svoje ponudbene jedini¢ne
cijene. Tijekom izvodenja iskopa, svi ¢e radovi biti obostrano ogradeni drvenim ogradama visine min. 1 m. lzvodac
¢e odrzavati i premjestati ogradu kako napreduju radovi na iskopu.

Takoder, gdje je potrebno, Izvodacd ¢e izraditi i postaviti drvene mostice za prijelaz pjesaka preko rova i/ili osigurati
mogucnost prelaska vozila preko rova postavljanjem celi¢nih ploca.

2.3.2. Cijevi i spojevi

Cijevni materijali primijenjeni u sustavu moraju zadovoljavati zahtjeve iz tehnickih specifikacija, dozvoljene su
alternative ali uz postivanje hidraulickih parametara na osnovu kojih je sustav postavljen: u tlacnim cjevovodima
brzina tecenja i zastita od vodnog udara, u gravitacijskim cjevovodima brzina tecenja i postotak punjenja profila
cijevi.

Predvidena je ugradnja cijevi sukladno zahtijevanim karakteristikama kao $to se navodi u nastavku, a posebno iz
razloga Sto ¢e se planirana kanalizacijska mreza graditi najve¢im dijelom na dubinama do 3 metra, a Sto se
predstavlja bitnim uvjetima za ugradnju, ali i koristenje izgradene kanalizacije. Kod toga je jedan od najznacajnijih
faktora za primjenu navedenih vrsta cijevi njihova krutost (uz obodnu i vrlo bitna uzduzna krutost) i stabilnost kod
ugradnje (a takoder i kasnije kod eksploatacije!), uz masivnost stijenke cijevi i spojnih elemenata, a Sto u ovakvim
uvjetima predstavlja znacajan zahtjev za same cijevi.

Gravitacijski cjevovodi:

Izvodac ¢e ugraditi cijevi od materijala koji samostalno odabere iz dolje ponudenih materijala, na nacin da
zadovoljavaju propisane tehnicke karakteristike cijevnog materijala, odnosno da se ispune bitni zahtjevi za
gradevinu uz postivanje svih normi i zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji
projektiranu nosivost i unutarnji promjer koji su proizasli iz statickog i hidraulickog proracuna.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavanii u skladu s HRN i hrvatskim propisima.

Izvodac je slobodan sve cjevovode izraditi korisStenjem cijevnog materijala sukladnog sljede¢im normama:

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
HRN EN 1852-1:2009 polipropilen (PP) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-
1:2009)

Plasti¢ni cijevni sustavi za tlacnu i netla¢nu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
HRN EN 14364:2013 ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) --

Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)

KNJIGA 3: Program radova
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Spajanje i spojni dijelovi bit ¢e prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu, a sukladno standardu i
atestima koji su propisani za odabrani cijevni materijal (spojnice, kolcak, zavarivanje i ostalo). Koristit ¢e se elasticne
brtve (brtveni prsten) koje su integrirane s cijevi. Brtve ¢e biti od EPDM-a.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehnic¢kim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Neovisno o odabranom materijalu cijevi, Izvodac ¢e biti duzan za provedbu tekudih ispitivanja cijevnog materijala
te ¢e snositi sve troSkove ispitivanja istih od strane neovisnog laboratorija i to:
e na svakih 500 m isporucenih cijevi, lzvoda¢ ¢e, u nazo¢nosti Nadzornog inZenjera, uzeti uzorak cijevi u
duljini od 1 m i predati ga neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN)
plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969.

TroSkovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se
uklju€enim u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodac ce, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troskove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi
i zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Naruditelj i Nadzorni inZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne
zadovoljava trazena tehnicka svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi
se takav slucaj ponovio, Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

2.3.3. Spajanje cijevi s postojeéim objektima i cjevovodima

Spojevi izmedu novih i postojecih kanalizacijskih cijevi ¢e biti izvedeni u postoje¢im oknima. U slucaju da okno ne
postoji, izgradit ¢e se novo.

Izvodac je duzan locirati postojeci kanalizacijski cjevovod na lokalitetu spoja te registrirati lokaciju, promijer cijevi,
materijal i kotu nivelete.

Kod spajanja cijevi na postojec¢a AB okna, za postizanje vodonepropusnog spoja, ugraditi prelazni komad u otvor
zida, a cijevi nakon montiranja brtviti putem brtve za cijevi, odnosno varenjem te na taj nacin osigurati
vodonepropusnost spoja.

2.3.4. Okna

Na trasama gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda ugradivat ée se spojna i revizijska okna.

Izvodac Ce izvesti/ugraditi okna od betona/armiranog betona (AB), a prema vrsti okana koje samostalno odabere
iz dolje ponudenih mogucnosti, na nacin da zadovoljavaju propisane tehnicke karakteristike materijala, odnosno
da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu uz postivanje svih normi i zakonskih odrednica.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavanii u skladu s HRN i hrvatskim propisima.

Spojna i revizijska okna potrebno je izvesti/ugradivati sukladno dolje navedenoj normi:

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s celicnim vlaknima i armirana

HRN EN 1917:2008 (EN 1917:2002/AC:2008)

Izvedbu okana u kao prefabricirana okna, ista trebaju biti izradena od betonskih montaznih elemenata (baza,
prsten, konus, ploca) s integriranim plasticnim dnom i odgovaraju¢im integriranim spojnicama za prihvat
kanalizacijskih cijevi (npr. cijevi DN 250, DN 300 itd.). Ista moraju biti prilagodena za prihvat (spajanje) ponudenog
cijevnog materijala. Kod spoja montaznih dijelova okana (baza, prsten i konus) iskljucivo koristiti dvostruke brtve
za postizanje vodonepropusnosti spoja.
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Predvidena je ugradnja prefabriciranih betonskih okana, sukladno zahtijevanim karakteristikama kao Sto je
prethodno navedeno. Kod toga je jedan od najznacajnijih faktora za primjenu ovih vrsti okana i njihova masivnost,
a Sto se pokazalo izuzetno povoljno s osnove sprjeCavanja pojave ostecenja uslijed dinamickih opterecenja od
prometa koja u ovakvim uvjetima predstavljaju vrlo znacajan zahtjev za sama okna.

Okna trebaju biti opremljena odgovaraju¢im penjalicama minimalne Sirine gaziSta 280 mm, izradenim prema dolje
navedenoj normi:

HRN EN 13101:2007 Stepenice za pristup ¢ovjeka u podzemne komore — Zahtjevi, oznacavanje,

ispitivanje i procjena sukladnosti (EN 13101:2002)

2.3.5. Poklopci okana

U skladu s glavnim projektima, odnosno troskovnikom (Knjiga 4), Izvodac ée ugraditi poklopce odgovarajucih
dimenzija i nosivosti na okna koja se nalaze u prometnoj povrsini (kanalizacijski okrugli poklopac DN 600 mm s
betonskim vijencem ukupnog promjera 1000 mm, nosivosti 400 KN). Svi poklopci trebaju biti prema HRN EN 124,
proizvedeni kompletno od nodularnog lijeva (okvir i poklopac), zasti¢eni zastitnom bojom otpornom na
temperaturu i koroziju. Zastitna boja ne smije sadrzavati elemente koji bi Stetno djelovali na pitku vodu.

Svi poklopci trebaju biti opremljeni posebnom zatikom od nerdajuceg celika spojen s okvirom i automatskom
oprugom koja onemogucuje iskakanje poklopca iz lezZista i daje sigurnost od otudivanja. Poklopac treba biti obloZzen
EPDM brtvom L profila zbog stabilnosti i mirnoce poklopca. Minimalna visina poklopca koji se ugraduje s betonskim
vijencem je 18 cm, a minimalna teZina 170 kg. Minimalna visina poklopca za ugradnju van prometnih povrsina je
10 cm, a minimalna tezina 50 kg. Svi poklopci trebaju imati moguénost otvaranja do 120°, te blokadu poklopca od
sluajnog zatvaranja pri 90°. Na poklopcima kanalizacijskih okana treba biti izlivena rijec , KANALIZACIJA” s
logotipom Medimurskih voda u svemu prema predloZzenom uzorku od strane Izvodaca, a kojeg treba odobriti
Narucitelj. Od ukupne koli¢ine poklopaca predvideno je 20% perforiranih (ventiliranih).

2.3.6. Kucéni prikljucci

U skladu s glavnim projektima odnosno troskovnikom, Izvodac ¢e u okviru Ugovora izvesti ku¢ne prikljucke. Tocan
poloZaj prije izvodenja potrebno usuglasiti s vlasnikom parcele i voditeljem projekta u Medimurskim vodama.

Jedan kuéni prikljucak se sastoji od:

e T-komad od materijala koji je prilagoden odabranom cijevnom materijalu sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi, DN profil cjevovoda na koji se spaja/160 mm. T komad
je sastavni dio cjevovoda (kolektora). Visina odvojka T-komada, na koji se spaja prikljucni cjevovod (DN160
mm) min 1,00 m.

e lzvedba kanalizacijskog prikljucka s ugradnjom odgovarajuceg vodonepropusnog prikljucnog okna te
ispitivanjem vodonepropusnosti izvoda buduceg kuénog prikljucka:

o Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:

=  kanalizacijskih cijevi DN 160 mm (tjemene nosivosti min. SN 4, cca 10 m')

=  fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi - koljena DN 160 mm
za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj
lokaciji prikljucka), dvostruka klizna spojnica sa grani¢nikom DN 160 2 komada
- za spoj T-komada i cijevi DN 160

= priklju¢no okno

= ukljuceno ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV snimanje svakog pojedinog
prikljucka
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Ukljuéeni su i svi zemljani radovi za izradu prikljucka:

iskop rova za kanal kuc¢nog prikljucka u tlu C ktg, Sirine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m.
Predvidena je izvedba rova s vertikalnim stranama. Iskopano tlo odbacuje se u stranu
unutar radnog pojasa.

Strojno rezanje i razbijanje asfalta prijelaza ispod prometnica, kolnih i pjeSackih ulaza
ruc¢no planiranje dna rova.

nabava, dobava i ugradnja sitnog Sljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge
debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi)
uz pazljivo nabijanje.

nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje
(ovisno o postoje¢em stanju) cjevovoda uz paZzljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod
ugradnje treba voditi raCuna na dijelove trase gdje se vrsi obnova asfaltnog zastora da
visina Sljunc¢anog zastora bude niZa od postojeceg asfalta za debljinu asfaltnog zastora
(min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadleznih institucija (Grada).
Konacnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Nadzorni inzenjer
upisom u gradevinski dnevnik.

utovar i odvoz viska materijala iz iskopa na stalnu deponiju.

U troskovnickim stavkama kucni prikljucci su razradeni na nacin da je prikazana koli¢ina po komadu prikljuc¢aka
duljine do 10,00 m te, posebna stavka za dulje prikljuce i obracunava se samo razlika za duljinu cjevovovoda.

Osim nevedenog, izvode se i izvodi priklju¢ka prema slijedeéem:

e |zvedba IZVODA

za kanalizacijski priklju¢ak s ugradnjom 'cepa'" na kraju cjevovoda te ispitivanjem

vodonepropusnosti izvoda buduceg kuénog prikljucka:

o Nabava,

doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim

materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:

=  kanalizacijskih cijevi DN 160 mm (tjemene nosivosti min. SN 4, cca 8 m')

= fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi - koljena DN 160 mm
za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj
lokaciji prikljucka), dvostruka klizna spojnica sa granicnikom DN 160 2 komada
- za spoj T-komada i cijevi DN 160

= (Cep

= ukljuceno ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV snimanje svakog pojedinog
prikljucka

Ukljuéeni su i svi zemljani radovi za izradu izvoda za ku¢ni prikljucak:
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= nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje
(ovisno o postoje¢em stanju) cjevovoda uz paZzljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod
ugradnje treba voditi racuna na dijelove trase gdje se vrsi obnova asfaltnog zastora da
visina Sljuncanog zastora bude niZa od postojeceg asfalta za debljinu asfaltnog zastora
(min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadleznih institucija (Grada).
Kona¢nu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Nadzorni inZenjer
upisom u gradevinski dnevnik.

= utovar i odvoz viska materijala iz iskopa na stalnu deponiju.

Ukljuéeni su i svi montaZerski radovi za izradu prikljucka i izvoda.

Izvodac je duZan izraditi zapisnik (skice) izvedenog prikljuc¢aka sa KO i izvoda bez KO na temelju obrasca kojeg ¢e
mu dostaviti Narucitelj. Nakon izrade zapisnika (skice) Izvodac je duzan iste dostaviti na pregled i ovjeru
predstavniku Narucitelje najkasnije do 5.-tog u mjesecu za zapisnik (skice) izradene u proteklom mjesecu.
Predstavnik Narucitelja ¢e u roku 7 dana po primitku izvrsiti kontrolu i ovjeru istih. Izvodac je duzan zapisnike (skice)
predati na uvid Nadzornom inZenjeru prilikom ovjere gradevinske knjige. Zapisnik-skica izvedenog prikljuc¢aka prije
predaje predstavniku Narucitelja mora biti obvezatno potpisana od strane lzvodaca i vlasnika parcela.

Tocne lokacije za izvedbu prikljuc¢aka definirat ¢e NadzorniinZenjer i predstavnik Narucitelja i Izvodaca u dogovoru
sa vlasnikom parcele.
Izvodac je slobodan sve prikljucke izraditi sukladno sljede¢im normama:

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
HRN EN 12666-1:2011 polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-

1:2005+A1:2011)

Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -

HRN EN 1852-1:2009 polipropilen (PP) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-
1:2009)
Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -

HRN EN 1401-1:2009 neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i

sustav (EN 1401-1:2009)
Plasti¢ni cijevni sustavi za tlac¢nu i netlacnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
HRN EN 14364:2013 ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) --
Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)
Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
HRN EN 13598-2:2020 Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2.
dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020)

2.3.7. CCTV inspekcija

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode i priklju¢ake nakon zavrsetka izvodenja radova potrebno je provesti video
CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i
Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11, NN 46/18).

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o strucnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridrZavati se odgovarajucih pravila
za tu vrstu radova:

e Preporuéena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosje¢na brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara dnevhom ucinku
od maksimalno 800 — 1000 m'/dan.

e Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi.

¢ Snimke se moraju naciniti kamerom u boji.

e Za potpunu snimku priklju¢aka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moci zakrenuti u svim pravcima
najmanje za 90°.
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Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uklju¢enim videobrojacem (stacionaza) i oznakom ispitne
dionice.

3. OPCE TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesSenja
koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavijene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

3.1. Opcenito-gradevinski radovi

3.1.1. Uvod

Neovisno o podjeli specifikacije prema razli¢itim naslovima, svaki njihov dio ¢e se smatrati kao dodatak i nadopuna
svakom od ostalih dijelova.

Naslovi unutar specifikacija se ne¢e smatrati njihovim dijelom te se nece uzimati u obzir pri njihovoj interpretaciji
ili u sklopu Ugovora.

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije drugacije
odredeno. lzvodac ¢e dostaviti Nadzornom inZenjeru ime proizvodaca i detaljne informacije o materijalima i
opremi za koje predlaze da budu koriSteni pri izvodenju radova, koji ¢e imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po
njegovom misljenju na zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.

3.1.2. Norme i zakoni

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odgovarajuc¢im i usuglasenim standardima (Hrvatskim normama i normama
Europske Unije) koji su trenutno na snazi.

Hrvatske norme i norme Europske Unije ¢e biti koristene ili ovisno o potrebama koristit ¢e se druge priznate
medunarodne norme koje se uobicajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko Izvodac ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji od
navedenih te e svi detalji o razlikama izmedu njih biti dostupni Nadzornom inZenjeru. Koristenje takvih materijala
ili opreme je podlozno odobrenju Nadzornog inZenjera.

3.1.3. Popis primjenjivih normi i zakona RH

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH i norme EU koje su navedene u poglavlju
6.

Svi projekti, materijali i radovi Ce biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s datumom
izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, lzvodac ce koristiti primjenjive strane
norme (EN, DIN, BS, itd.).

3.1.4. Norme na Gradilistu

Izvodac ¢e nabaviti te Cuvati na GradiliStu kopiju svake bitne norme, vodice i priru¢nike. Dodatno, Izvodac ¢e
nabaviti i Cuvati kopiju na Gradilistu bilo koje druge norme, vodice ili hrvatske norme koje se odnosi na
dostavljene materijale.

Kopije normi ¢e biti stalno raspoloZive na pregled u uredu Nadzornog inZenjera. U slu¢aju da Nadzorni inzenjer
zahtijeva prijevod na hrvatski bilo koje norme ili prirucnika, Izvodac je duzan dostaviti kopiju u digitalnom
formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtijeva.

3.1.5. Pitanja koja nisu pokrivena normama
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Svi materijali ili oprema za izvodenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodic¢ima ili prirucnicima
takoder moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvodenje kvalitetnih radova i u sukladnosti s ovim
Tehnickim Specifikacijama. U takvim slu¢ajevima, Nadzorni inZenjer ¢e odrediti da li su svi materijali ili oprema il
samo neki od predloZenih ili dostavljenih na GradiliStu adekvatni za koristenje pri izvodenju Radova, te ¢e odluka
Nadzornog inZenjera na ovu temu biti kona¢na i neopoziva.

3.1.6. Visine i kote terena

Izuzev u slucaju gdje je to drugacije definirano, sve visine ¢e biti navedene u metrima nad Jadranskim morem, s
precizno$¢u od minimalno dva decimalna mjesta. Podaci koji se odnose na visinu biti ¢e zasnovani na visinskim
referentnim tockama a koje e biti odobrene od strane Nadzemnog inZenjera.

Izvodac ce definirati i izvesti dodatne stalne visinske tocke potrebne tijekom izvodenja radova, a koje ¢e periodi¢no
biti provjeravane. Izvodac je odgovoran za odredivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i gradevina, te ¢e
troskove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi takoder Izvodac.

Izvodac ¢e biti odgovoran za izvodenje radova u skladu s podacima koji se odnose na visine.

Izvodac ce voditi zapisnik sa svim kotama te ¢e poslati kopiju zapisnika Nadzornom inZenjeru. Sustav koordinata
kota na Gradilistu ¢e biti sustav koordinata koje koristi Narucitelj te ¢e biti povezane s nivoima koji su odobreni od
strane Nadzornog inZenjera.

3.1.7. Velicine

Sve velic¢ine, udaljenosti i nivoi koji su sadrzani u projektima dobivenim od strane Narucitelja su navedene u
metrickom sustavu. U slucaju da je potrebno izraditi projekte, lzvodac ¢e pripremiti i predati ove projekte u
metrickom sustavu.

3.1.8. Obiljezavanje radova

Radovi ¢e biti obiljezeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. lzvodac ¢e pozicionirati privremene
kote na tlu te kontrolne tocke na pogodnim lokacijama na Gradilistu, te e tijekom radova, periodi¢no provjeravati
nivoe repera i koordinate tocaka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od strane Nadzornog inZenjera.
Privremeni reperi i kontrolne tocke Ce biti locirane izvan Gradilista, osim u slucaju gdje je drugacije definirano.

Izvodac ¢e dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje projekte gdje je su poloZaji i nivoi koordinata oznaceni,
ovisno o slucaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne tocke koje se koriste za obiljezavanje radova, u dva
primjerka.

Prije pocCetka izvodenja bilo kojeg dijela radova, Izvodac ¢e dostaviti Nadzornome inZenjeru na odobrenje sve
detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proracunima i dodatnim projektima (ukljucujuéi projekte gdje su
definirane pozicije i koordinate koristenih repera), u dva primjerka.

Izvodac e definirati dimenzije obuhvata svih gradevina u odnosu na postojece radove. Nagib kolektora, sustav
cjevovoda i drugih hidrauli¢kih gradevina ¢e biti naznaceni u projektima, osim u slucajevima gdje je to drugacije
zahtijevano ili odobreno od strane Nadzornog inZenjera.

Lokacije gradevina koje ce biti izgradene u sklopu Radova biti ¢e definirane u odnosu na celicne repere postavljene
u betonu ili bilo koji drugi pogodan nacin pozicioniranja, a koji je usvojen od strane Nadzornog inZenjera, uz $to se
moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojecih gradevina u blizini.
Izvodac Ce definirati koordinate referentnih tocaka u intervalima ne visim od 500 m uz glavne cjevovode, te ¢e ove
tocke biti locirane i jasno oznacene na odobrenim mjestima, bilo to na postojec¢im zgradamaiili ¢elicnim H reperima,
sidrenim u betonu.

Izvodac ce definirati dionice Radova u slucaju da je na to upucen od strane Nadzornog InZenjera, a u svrhu
olaksavanje intervencija od strane nadleZnih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih

promjena na opremi ili uslugama.

3.1.9. Istrazni radovi
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Oprema za istrazne radove koju koristi Izvodac treba biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvodenje
radova te odrZzavana u prema najvisim standardima. Alati i oprema Ce biti predmet odobrenja od strane Nadzornog
InZenjera.

Za sve istrazne instrumente koji se korite tijekom radova, lzvodac ¢e predati potvrdu o kalibraciji koja je nedavno
izdana od ovlastenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih Sest mjeseci.

3.1.10. Mjere opreza

Nije dozvoljeno koristenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije drugacije
odobreno od strane Nadzornog inZenjera. Posebna paznja ée biti posvecena da su ovi infrastrukturni sustavi
dostupni u sluéaju izvanrednog stanja.

Privremeni radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvodenja
radova Ce biti odrZavani od strane Izvodaca te ¢e biti uklonjeni ¢im je to prakticki izvedivo. Izvodac ¢e biti odgovoran
za odrZavanje svi navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom izvodenja radova te ¢e
snositi troskove popravka bilo kakve Stete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti.

3.2. Materijali i radovi
3.2.1. Opéi uvjeti

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 0, Opci uvjeti. Ovo poglavlje je posebno
vezano uz pojasnjenje skracenica koristenih u svim dijelovima ove natjecajne dokumentacije. Ovaj dokument se
moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.2. Pripremni radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj dokument se
moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.3. Zemljani radovi

Ovaj dio natjecajne dokumentacije treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj
dokument se moze naci na sljedec¢oj web adresi: www.voda.hr.

3.2.4. Zastita ravnih povrsina i pokosa

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zastita ravnih povrsina i pokosa.
Ovaj dokument se moZze nadi na sljedeéoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5. Tesarski radovi i radovi na skeli

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski radovi i radovi na skeli. Ovaj
dokument se moze naci na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5.1. Izrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i ¢vrsta kako bi onemogudila gubitak dijelova betona te kako bi se odrzala
adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konaéne strukture. Stoga treba biti tako napravljena da se moze lako ukloniti

sa izlivenog betona bez udaraca i ostecéenja.
Oplata treba biti takva da omogucava kontinuiran kvalitetu izradenih povrsina kako je to definirano u Ugovoru.
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Tamo gdje je potrebno naciniti rupe u oplati s ciliem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uredaje ili druge
ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu paznju kako ne bi doslo do otpadanja komada betona.
Oplata mora biti takva da omogucava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.

Metode Izvodaca za izradu oplate ée omoguditi da se postavi potpora tako da namjeSteni oblik ostane kontinuirano
u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne veze ili sidra unutar oplate ¢e biti konstruirane ili postavljene na nacdin da omoguée njihovo potpuno
vadenije ilivadenje do dubine najmanjeg poklopca od povrsine bez oSteéenja betona. Svi okovi za uklonjive metalne
veze Ce biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogudih dimenzija. Udubljenja
koja su rezultat djelomicnog ili potpunog uklanjanja veza ¢e biti poravnate i ispunjene materijalom koji ¢e odobriti
Nadzorni inzenjer.

Ploce oplate ¢e imati ravne ivice s ciljem preciznog poravnavanja te ¢e biti fiksirane s vertikalnim ili horizontalnim
spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeci kutove s ciljem osiguranja ravne linije. Spojevi
ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbo€ine na izloZzenim povrSinama. Odredeno
dopusteno odstupanja ¢e biti moguce uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja betona.

Izradena oplata mozZe biti od celicnih plo¢a, GRP (staklom ojacane plastike), Sperploce ili drugog pogodnog
materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. Zasebne ploce ¢e biti posloZene u jednoobraznu strukturu.
Gruba oplata ce se sastojati od rezanih ploca, metalnih ploca ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji ¢e
sprijeciti pretjeran gubitak betona kada izloZen vibraciji s ciljem izrade betonske povrsine koja je adekvatna za
primjenu bilo kojeg navedenog zastitnog premaza.

Ukoliko nije drugacije definirano na nacrtima sve izloZena izdizanja oplate ¢e biti s kosinama 25mm x 25mm.
Izvodac ¢e poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i koriStenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja betona
kako ne bi doslo do naglih promjena u temperaturi betona.

3.2.6. Armaturni radovi
Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac

2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armaturni radovi. Ovaj dokument
se moZe nacdi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.7. Beton

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sljiedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.8. Vodonepropusni profili

Vodonepropusni profili za sve spojeve ¢e biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. Spojevi ¢e
biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvodaca. Oni ¢e biti postavljeni tako da se izbjegne dodir s
konstrukcijskim celikom.

Povrsine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima mora biti Ciste, suhe i ¢vrste bez tragova ulja ili bilo
kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema povrsina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala ¢e biti u skladu s
naputcima proizvodaca.

Svi instalirani vodonepropusni profili ¢e biti standardni, te ¢e biti proizvedeni od strane poznatih proizvodaca.
Detalji vodonepropusnih profila ¢e biti poslani na odobrenje. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC
membranom ¢e biti otporni na trganje, mehanicku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih voda,
morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili ¢ée sadrzati pokrivni sloj Zzbuke. Minimalna Sirina ¢e biti 200 mm za beton debljine do 600
mm te 300 mm za beton debljine ve¢e od 600 mm.

Vodonepropusni profili koristeni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagodavanja uslijed kretanja dvije betonske
strukture Ce biti tipa prema preporuci proizvodaca te ¢e biti poslani od strane Izvodac¢a Nadzornom inZenjeru na
odobrenje. Svi spojevi, osim ¢eonih spojeva izmedu profila ¢e biti istog tipa, te ¢e biti predgotovljeni. Spojevi
izmedu vodonepropusnih profila s gumenim slojem ¢e biti izvedeni koristec¢i odgovarajuée nacine stvrdnjavanja i
konacne obrade. Spojevi PVC profila ¢e biti izvedeni tehnikom varenja toplim plo¢ama.

3.2.9. Zidarski radovi
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Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 8, Zidarski poslovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sljiedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.10. Izolacijski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.11. Bravarski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj dokument
se moZe nadi na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.12. Prijevoz sirovih materijala na GradiliStu

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Prijevoz sirovih materijala na
gradilistu. Ovaj dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.13. Montazerski radovi — odvodne cijevi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opéim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, MontaZerski radovi — odvodne
cijevi. Ovaj dokument se moZe naci na slijedecoj web adresi: www.voda.hr.

Napomena: utrosSak vode za tla¢nu probu je trosak izvoditelja.

3.2.15. Cijevi i drugi materijali

Op¢i elementi
Ovaj odlomak je vezan uz poglavlja 2.2.2. kao dodatni dio koji Izvoda¢ mora uzeti u obzir.

DN je nominalna veli¢ina u milimetrima.

Sve cijevi Ce biti predmet inspekcijske provjere tijekom njihove izrade.

Ime proizvodaca, norma i nominalni promjer (DN), vrsta naglavka, klasa i datum izrade (mjesec+godina) ¢e biti
oznaceni unutar naglavka.

Spojevi

Fleksibilni spojevi

Fleksibilni spojevi su spojevi s naglavkom gdje se spajanje vrsi na pritisak s ciljem omogucavanja kutnog odstupanja
u bilo kojem smjeru. Oni omogucavaju osne pomake s ciljem kompenzacije dilatacije i termalne kontrakcije te
pomicanja tla.

Ovakvi spojevi omogucavaju kutne pomake kako bi se kompenzirala pomicanja tla i kako bi se postigli veliki zaokreti
za cijevi. Svi spojevi ¢e biti projektirani da budu u potpunosti fleksibilni.

Gumeni prstenasti spojevi nece biti osteceni djelovanjem lokalnih uvjeta niti tijekom skladistenja.

Spojevi s prirubnicama

Cijevi i fazonski komadi s prirubnicama ce se koristiti samo za spajanje sa zasunima ili drugim posebni komadima
odobrenim od strane Nadzornog inZenjera.

Koristit ¢e se prirubnice s grlom koje ¢e biti lijevane ili varene. Prirubnice s navojima ili lijepljenje prirubnice nisu
dopustene. Rotirajuce prirubnice mogu biti koriStene za cijevi i fazonske komade s dimenzijama do DN 600.
Dimenzije te otvori sa spajanje prirubnica ¢e biti u skladu sa normom HR EN 1092-2. Spojevi prirubnica bit ¢e
kompletno opremljeni sa brtvama, vijcima, $arafima, i pocincani prsteni ili prsteni premazani kadmijem.
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Gumene brtve Ce biti od elastomernog EPDM ili od ekvivalentnog materijala. Brtva ¢e biti minimalne debljine od 3
mm te e biti ucvrséena metalnim dijelom za radne pritiske od 16 bara ili vise. Veli¢ine brtvi za prirubnice ¢e biti u
skladu s normom 1SO 7483.

Vijci, prsteni ¢e biti izradeni od celika s minimalnom otporno$¢u na istezanje od 800 N/mm2 te trebaju biti
pocincani ili premazani kadmijem. Vijci ¢e biti pogodni za definirani radni pritisak. Vijci ¢e biti u skladu s normom
ISO 4014 i 4032 dok ¢e prsteni biti u skladu s ISO 887.

Gumene brtve i maziva za cijevi
Ukoliko ne postoje druge specifikacije, materijal za brtvljenje ¢e biti sintetska guma (EPDM) ili ekvivalentni
materijal s otpornos¢u na sumpornu kiselinu i bakterioloSko nagrizanje.

Osiguranje kvalitete

Certifikati

Izvodac ¢e osigurati certifikate za cjevovode, ispunjavajuci zahtjeve koji se navode u specifikacijama:
e Certifikat proizvodaca;

e Certifikat za laboratorijske testove.

Cjevovodi Ce biti tvornicki testirani te e biti predmet hidraulickih i udarnih testova.

Sva vaZnija roba ¢e imati certifikate odobrenja.

TroSkovi uzimanja uzoraka, njihov prijevoz do laboratorija i samo testiranje ¢e se smatrati da su ukljuceni u
jedinicne cijene te se neée posebno placati.

lzvie$ca

Izvodac ¢e pokazati dovoljno podataka za sveukupnu evaluaciju predlozenog poslovanja. Ovi podaci ¢e sadrzati,
najmanje, slijedece specificne informacije:

(a) Detalje o materijalima, specifikacije i dobavljaca cijevi;

(b) Detalje o spojevima, ukljucujuci izvedbu

Odobrenje materijala

Prije narucivanja bilo kakvih materijala i bilo kakvom svrhom, a koji su namijenjeni za gradevine, Izvodac e zatrazZiti
odobrenje Nadzornog inZenjera za ime proizvodaca ili dobavljaca, specifikacije materijala i detalje o porijeklu ili
mjestu proizvodnje. Ukoliko je to zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera, Izvodac ¢e dostaviti kopiju za arhivu
bilo koje od ovih narudzbi.

Svi materijali koristeni za Radove moraju biti novi.

3.2.16. Metalni radovi

Celiéne konstrukcije
Celi¢ne konstrukcije i ploge ¢e biti u skladu s vaze¢im zakonima Hrvatske.

Rukohvati, stube, liestve, sigurnosni lanci

Izvodac ce projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s povecanom antikorozivnom
zaStitom u skladu s Hrvatskim vazeéim normama.

Sigurnosni lanci ¢e od kratkih komada od pocin¢anog mekog celika veli¢ine 10 mm.

U podrucjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristit nehrdajuci celik.

Vijci, matice i podlosci

Vijci, matice i podloSci moraju imati zavrsni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za koji se koriste.
U slucaju da dolazi do kontakta razli¢itih metala, potrebno je podloske i ukoliko potrebno, odgovarajuci izolirajudi
brtvedi prsten.

Sidreni vijci za smolu ili dilatacijski vijci za uc¢vrscivanje u betonu ¢e imati ¢vrsto¢u spoja ne manju od vlacne cvrstoce
vijaka.

Varenje
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Sve aktivnosti varenja izvedene tijekom izrade i montiranja na GradiliStu moraju biti u skladu s tehnickim uvjetima
navedenim u detaljnim nacrtima lzvodaca, koji su prethodno odobreni. Detalji predlozenih procedura varenja ¢e
biti poslani na odobrenje predstavniku poslodavca u isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi spojevi e biti vareni na
nacin da konacni spojevi budu ¢isti, ravni te spremni za bojanje. Svi ostatci od varenja ¢e biti uklonjeni te ée bilo
kakve oStre neravnine biti poravnane. Prije pocetka varenja, bilo u tvornici ili na GradiliStu, procedure varenja c¢e
biti testirane u skladu s Hrvatskim normama.

Kada budu definirani, radovi na varenju ¢e biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez ogranic¢enja
mogu ukljucivati feromagnetske, ultrazvucne, radiografske metode ili metode prodirajuce boje ovisno o vrsti vara
i lokaciju unutar konstrukcije.

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim tehnickim
specifikacijama iz bilo kojeg razloga, ¢e biti sanirani ili odbijeni ¢ak ukoliko su radovi izvrSeni od strane kvalificiranog
varioca prema odobrenim procedurama.

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dode do formiranja
poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja.

Poduzet ¢e se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u sluc¢aju varenja metalnih ploca
velikih debljina, koristenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja klase 1 ¢e biti podvrgnuta
rendgenskim zrakama osim u slucajevima gdje je to drugacije definirano.

U slucaju loseg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slucaju kise za potrebno je
odrzavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm ¢e prethodno biti ugrijana
na 50° C, s obije strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u sluéaju kontinuiranog vara.

Tijekom varenja nisu dopusteni mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane margine ili kutni
spojevi, popravci vara te pukotine. PovrsSine ne smiju imati tragove udaraca, deformacija i ulegnuda.

Uobicajene mjere antikorozivne zastite

Celiéni dijelovi ¢e biti odi$¢eni od ostataka, hrde ili drugih oneéi$éujuéih pojava. Celi¢ni dijelovi ¢e biti bojani s
temeljnom bojom, zastitnim slojem te najmanje dva sloja zavrsne boje.

Povrsine koje trebaju biti pocin¢ane ukljuéuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, resetke,
vijke, Sarafe i prsteni te druge predmete od ugljicnog celika ili lakih legura. Galvaniziranje ¢e biti izvedeno nakon
$to se izvrSe radovi rezanja, busenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi a koje su vezane uz predmete koji se
obraduju.

Posebne mjere antikorozivne zastite

Pogledati Opce tehnicke specifikacije strojarskih radova.

Svi dijelovi koji ne mogu biti zasti¢eni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, luéni mehanizmi,
vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge odrzavanja te gdje je zamjena dijelova tesko izvediva, biti
¢e izradeni od nehrdajudeg celika ili bronce.

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini celicnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt izmedu ovih
metala i Celika ¢e se izbjegavati osim u slucajevima gdje Izvoda¢ moZe dokazati poslodavcu da kontakt izmedu
razli¢itih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji.

Detalji sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane lzvodaca ce biti poslane na odobrenje od strane Poslodavca.
Gdje je naznaceno koristenje "nehrdajuceg celika" smatra se otpornost da je neophodna otpornost atmosferskoj
koroziji ne manjoj od one koja se dobiva s 18% kromiranog celika - 10% nikal celika.

Za instalacije podrumskih prostorija, povrsina celicnih konstrukcija ¢e biti prekrivena s dva dodatna sloja
epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora biti 250
mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, moZe se koristiti ljepljivi sloj PVC-a sa bitumenom s ciljem
antikorozivne zastite.

PovrSinska oSteéenja i unutarnji defekti

Obloga koriStena za elemente Celi¢nih konstrukcija mora biti u skladu s tehnickim uvjetima vezanim uz popravak
nepravilnosti (povrSinska oStecenja i unutarnji defekti) a koji su utemeljeni vaze¢im zakonima.

Postoje dopusteni povrsinski defekti, ¢ija dubina ne premasuje 1/2 granicnih vrijednosti progiba za danu debljinu
a kako je to propisano odgovaraju¢om normom za proizvod. Defekti koji se nalaze izmedu 1/2 i cijele grani¢ne
vrijednosti progiba ¢e biti otklonjeni poliranjem, Sto se preporuca izvesti u smjeru izvodenja i gdje kut prema
povrsini tog dijela nece biti veci od 1:10.

U oba slucaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopustenoj debljini.

Zabranjeno je koristenje dijelova nacinjenih od obloge sa preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri spajanju.
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Obloge koje imaju povrsinske defekte sa ve¢im dubinama od dopustenog odstupanja prema normi za taj proizvod,
sa ne metalnim udjelima, odnosno sumporim sa dijelovima veé¢im od 5 mm i vece Sirine od 1 mm mogu biti koristeni
uz prethodnu pisanu suglasnost projektanta, i s moguéim mjerama sanacije od njihove strane.

Grani¢na odstupanja od oblika i veliine

Grani¢na odstupanja za hladne i tople pravce su izraZene u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije biti ve¢a od
1/1000 duzine ¢eli¢nog dijela, i bez da ukupno premasuje 10 mm.

Za istezanje Celi¢nih ploca, grani¢no odstupanje izmedu njih i Celicnog ravnala od 1 metar postavljen u bilo kojem
smjeru i na bilo kojem mjestu na povrsini ploce je maksimalno 1.5 mm.

Za zakrivljene celicne komade, granic¢no odstupanje je izrazeno povecanjem veliCine spoja izmedu krajeva i uzorka
Cija je duZina mjerena na luku jednaka duZini savinutog podrucja, i bez da ukupno premasuje 1.5 m. Veli¢ina spoja
ne smije biti ve¢a od 1/500 duzine luka na zakrivljenom podrucju, a maksimalno 3 mm.

Pravila i metoda provjeravanja kvalitete

Provjera generalnih tehnicki uvjeta kvalitete gradevinskih elementa sastoji se od:

Provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja.

Provjera uvjeta ponasanje nekih elemenata ili njihove Celi¢ne strukture pod optereéenjem.

Provjera dijelova i elemenata celi¢nih konstrukcija u smislu izgleda i uskladenosti s dopustenim odstupanjima
geometrijskih dimenzija, se izvodi dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu materijala i spojeva se
zasnivaju na tehnickim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim sluc¢ajevima, projektanta moze dostaviti
pisano obrazloZenje ovih dodatnih aktivnosti.

Provjere kvalitete za koriStene materijale pri izradi i montiranju celi¢nih konstrukcija (Celik, dijelovi za sastavljanje,
primjese za varanje, materijali koriSteni za antikorozivu zastitu, itd.) su bazirane na proizvodima te ukupnoj ili
djelomi¢noj provjeri oni za koje ne postoje certifikati putem ovlastenih laboratorijskih testova, u skladu s
navedenim normama.

Provjera uskladenosti s tehnologijom izvodenja se provodi posebno za svaku pojedinu fazu radova (ispravljanje,
savijanje, sjecenje, busenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehni¢koj dokumentaciji za izvodenje
radova te u vaZecoj zakonskoj regulativi.

Prelazak s jedne faze na drugu je dopusteno tek nakon provjere kvalitete izvodenje prethodne faze, a u svezi
definiranih uvjeta kvalitete.

Provjera spojeva izvedeni pri postavljanju se izvodi na osnovu zakonskih tehnickih odredni na snazi, te takoder na
osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehnic¢koj dokumentaciji za izvodenje.

Provjera odnosa se izvodi tako da elementi Celi¢nih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehnicke kvalitete u svezi
nepravilnosti pri izvodenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama antikorozivne zastite, koje
su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehnickoj dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o vaznosti,
zavrsnim metodama i uvjetima koristenja elemenata.

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela povrsine temelja (ukljucujudi sidrene vijke ili otvore za vijke), te
dali su podrucdja oslonca Celi¢ne konstrukcije izvedena na nacin da odgovaraju podacima iz tehnicke dokumentacije
za izvodenje. U slucaju odstupanja premasuju dozvoljene vrijednosti, sve neophodni radovi na popravku biti ¢e
izvedeni od strane proizvodaca. Provjere i radovi na popravku ¢e obavezno biti uneseni u zapisnik.

Provjera kvalitete Celi¢nih konstrukcija se izvodi u skladu s vaie¢om zakonskom regulativom u svezi ciljevima
zaprimanja investicijskih sredstava.

Kontrola izvrSenja radova

Kontrola izvrsenih radova pocinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala.

Tehnicka kontrola kvalitete ¢e biti izvede nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru nakon rezanja, nakon
strojne obrade, nakon sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem sprjecavanja dostave
gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.

Izvodenje radova propisanih poput: prethodnog zagrijavanja, otpustanja (grijanjem ili ceki¢anjem), zapocinjanja ili
zavrsavanja ¢eonog varenja spojeva na glavama produZenja plocastih dijelova, obijanje varova elektrolu¢nim
obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi konstruktivnih elementa, itd. ¢e biti nadgledani
od strane ovlastene i kompetentne osobe.

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama koje su
navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te takoder onima koje su navedene
u tehnickim specifikacijama.
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Svi izvedeni varovi trebaju biti dostupni za inspekciju, te se u svrhu toga predlaze primjena djelomi¢ne kontrole
kvalitete zavarivaCa oblozZenih konstrukcija (keson), gdje konacna potpuna kontrola nije mogucéa zbog oblika
konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata.

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli mora biti Cisti od Sljake, prskanih komada te ne neobojani. DopusSteni su
eventualni premazi varova prozirnim zastitnim slojem.

3.3. Radovi rusenja i CiS¢enja
Ovaj odjeljak je vezan uz Pripremne radove definirane ¢lankom 3.2.2. ovog dokumenta kao dodatni element.
3.3.1. Odobrenje

Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru pisanu obavijest u svezi namjere o pocetku radova kréenja, ¢is¢enja te
rusenja. Radovi nece poceti prije zaprimanja pisane potvrde od strane Nadzornog inZenjera.

Uz zahtjev priloZit ¢e se program izvodenja gore navedenih radova. Bilo kakva ciSéenja, rusenja i koriStenje
eksploziva nece zapoceti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne
evakuacije).

Izvodac ce osigurati da krcenje, Ciséenje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije pocetka drugih radova u
pojedinim podrucjima, kako bi se izbjegla kasnjenja.

3.3.2. Uvjeti vezani za prometovanje na prometnicama

Prije pocCetka radova na prometnicama (lokalne), ili prije pocetka radova izvodenja kolni¢ke konstrukcije, Izvodac
¢e poslati Nadzornom InZenjeru, Upravi za ceste i Policiji, planirane metode rada.

Tijekom radova, lzvodac ¢e uspostaviti suradnju s Upravom za ceste i Policijom.

Sva podrucja izvodenja radova ¢ée biti adekvatno oznalena, te Ce isti tijekom noénih sati ili na podrucjima slabe
vidljivosti, biti osvijetljeni.

U slucaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih od cesta ili pjeSackih staza lzvodac ¢e osigurati i odrZavati
alternativne pristupne ceste.

Pristupna rampa Ce biti postavljena i odrZzavana prema normama u skladu s kategorijom koristenja.

3.3.3. Ciscenje Gradilista

Izvodac ée ocistiti podrucja predvidena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolnicke povrsine, betonske ploce,
opeka, otpad i druge gradevine).

3.3.4. Zastite

Drvece i druga vegetacija koja ¢e biti ostavljena u skladu projektima i nalogu Nadzornog InZenjera, e biti zasticena
od ostecenja tijekom izvodenja radova.

3.3.5. Cestovna oprema

Izvodac ce vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili
uklonjeni tijekom radova. Njihova rekonstrukcija ¢e biti na izvrSena na originalnim mjestima, do stanja koje je sli¢cno
originalnom stanju.

3.3.6. Skladistenje

Sav materijal koji je rezultat ¢iS¢enja podrucja za izvodenje radova ce biti transportiran i skladisten u posebnom
skladistu, a koje je odredeno od strane Nadzornog inZenjera.
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3.3.7. Nasipavanje terena i uredenje povrsina

Sve jame i rovovi Ce biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren, te ¢e povrsine biti poravnane
prema nivou postojeceg terena te na odgovarajuci nacin prema misljenu Nadzornog InZenjera. Nasipavanje ¢e biti
izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.

3.3.8. Zastita postojecih gradevina

Izvodac nece unistiti ili ukloniti gradevine ili druge postojece elemente, ukljucujuéi drvece, neovisno da li je to
navedeno u projektu ili ne, osim u slucajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane Nadzornog InZenjera.
Izvodac ¢e poduzeti sve mjere predostroZznosti kako bi se izbjeglo stvaranje Stete na ovim gradevinama, ukljucujudi
kuce, zgrade, ograde i drvece, a koji su locirani unutar Gradilista ili u blizini.

Gradevine locirane u neposrednoj blizini radova biti ¢e zasticeni od Stete koja moze biti prouzrokovana vozilima,
odronima, vibracijama, itd.

Stete koje su prouzrokovane od strane Izvodaca ¢e bit popravljene na nadin da su gradevine vracene u svoje
prvobitno stanje na odgovarajuci nacin prema misljenju Nadzornog inZenjera.

3.4. Ostali elementi
3.4.1. Pritisak vode

Principi koriSteni pri projektiranju ¢e biti provjereni da li odgovaraju karakteristikama postojecih podzemnih voda.
Gradevine ce biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa
podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na gradevine, spremnike i cijevi Ce biti izraCunate za najgore moguce
uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekucine).

Testovi vodonepropusnosti ¢e biti izvedeni na gradevinama (spremnici za vodu) prije nego se vanjski rub ispuni
kako je to projektirano.

Kod odredivanje projektiranog pritiska vode u gradevinama koje sadrze zemljani materijal Izvodac ée uzeti u obzir
nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slu¢aju da gradevina sadrzi zemlju sa srednjim
ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da odgovara
nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti, osim u
slucajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije sprijeCene na drugi nacin.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, u¢vrséen za dno spremnika (ukoliko primjenjivo) za zastitu od
pojave plutanja (podizanja gradevina spremnika od podloZznog zemljiSta kada je prazan, zbog pritiska podzemne
vode — Arhimedov zakon) te ¢e uzeti u obzir sve predvidive slucajeve koji se mogu desiti tijekom njihovog Zivotnog
vijeka, uklju€ujuci one koji su vezani za koroziju i pucanje. Snaga sidrenja za oslonac ¢ée biti ispitana na osnovu
rezultata testova i lokalnog iskustva.

3.4.2. Zastita iskopa od prodiranja vode

voda, poplava, nevremena ili slicnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog zemljista, a Sto ce
biti utvrdeno od strane Nadzornog inZenjera.

Izvodac ¢e odrZavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najnize strane stalnih radova, tijekom perioda odredenog
od strane Nadzornog inZenjera. U slucaju da Izvodac zahtjeva kanale i odvodne cijevi, Nadzorni inZenjer ¢e dopustiti
izvodenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvacanja detalja izvodenja radova
koji su navedeni u prijedlogu Izvodaca.

Prikupljena voda se na smije ispustati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora s Nadzornim
inZenjerom.

3.4.3. Metode izvodenja iskopa

Izvodac ce pripremiti adekvatne metode izvodenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne lokacije,
program iskopa, privremene potporne materijale, te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.

Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru na odobrenje prijedlog metoda izvodenja iskopa najmanje 14 dana prije
dana predloZenog za pocetak radova na izvodenju iskopa za svaku komponentu.
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3.4.4. Pregledi od strane Nadzornog inZenjera

Kada se dode do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, Nadzorni inZenjer ¢e izvrsiti pregled izloZzene povrsine i u slucaju
da on smatra da odredeni dio istih po prirodi neadekvatan, on moZe naloziti Izvodadu radova da nastavi s
iskopavanjem.

3.4.5. Crpljenje vode

Osim u slucajevima kada je to drugacije definirano, lzvodac ¢e zastititi iskope od infiltracije vode tijekom izvodenja
radova, a u slucaju izvodenja gradevina u podzemnim vodama, bit ¢e poduzete neophodne mjere za izbjegavanje
potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Potrebno je analizirati da li ¢e sheme crpljenja vode omogucditi da bo¢ni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano stabilni
te da nece doci do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Takoder je potrebno poduzeti mjere opreza kako
bi se izbjegli slu¢ajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a $to bi moglo uzrokovat urusavanje zemlje uslijed
krhke strukture, kao Sto je na primjer neojacani pijesak. Mjere zastite od vode te crpljenje vode moraju biti
odobrene od strane Nadzornog inZenjera. U slucaju da je moguce da dode do plutanja gradevine, Izvodac ce
smanijiti pritisak podzemne vode, tako da gradevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvodenja radova.
Izvodac ¢e osigurati kontinuiranu raspoloZivost rezervnih strojeva na Gradilistu kako bi se izbjeglo prekidanje
kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.

3.4.6. Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama

Iskopi ¢e biti izvedeni na nacin da njihove dimenzije omogucdavaju adekvatno crpljenje vode, adekvatno
stabiliziranje bocnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, ukljucujuéi zbijanje i bilo kakve druge
neophodne gradevinske aktivnosti. Posebnu paznju potrebno je posvetiti o¢uvanju visinskih kota izvedenih iskopa.
3.4.7. Testovi formiranja visinskih kota

Pri postizanju odgovarajucih visinskih kota za ru¢no izravnavanje kako je ovdje navedeno, Nadzorni inZenjer moze
zahtijevati izvodenje ,,in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova, kako bi se odredila priroda, kapacitet nosivosti i
karakteristike deformacije zemljisnog sloja.

3.4.8. Uklanjanje viska iskopanog materijala

Izvodac ¢ée biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje adekvatnih podrucja za uklanjanje viska iskopanog

materijala te ¢e snositi troskove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.
U svezi uklanjanja viska iskopanog materijala, Izvodac ¢e biti odgovoran tijekom izvodenja radova za slijedece:

(a) Povecanje cvrstoce i kvalitete postojeéih pristupnih cesta (cesta) i njihovog odrzavanja u dobrom i
konacnom stanju.

(b) Odvodnja nakosenih povrsina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnizim tockama ili kako
bude dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

(c) Istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljiSta u nasipe, ovisno o slucaju, s ciliem odrzavanja
povrsina u sigurnim uvjetima.

(d) Cis¢enje vozila pri napustanju nagnutog podruéja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne

stvaraju onecisc¢enje javnih cesta.
3.4.9. Dodatna iskopavanja

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti ¢e biti zatrpani od strane Izvodaca o
njegovom trosku s obi¢nim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pazljivo zbijanje.

3.4.10. Zbijanje posteljice
Posteljica ¢e biti pazljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvodac ce izvijestiti Nadzornog inZenjera kada je rov

spreman za postavljanje cijevi te nece poceti s aktivnostima postavljanja cijevi ili bilo kojih drugih radova dok
Nadzorni inZenjer ne da svoje odobrenje.
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Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne suglasnosti
Nadzornog inZenjera, ¢e biti momentalno uklonjeni na trosak Izvodaca.

3.4.11. Nasipavanje

Izvodac ¢ée utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova nece biti pod
previsokim tlakom, oslabljen, oStecen ili ugrozen.

Slojevi materijala ¢e biti postavljeni kako bi se uspostavila adekvatna drenaza i kako bi se sprijecilo zadrzavanje
vode. Posebno, postavljanje materijala ako betonskih struktura ce biti zapoceto tek nakon Sto se materijal stvrdne
i dode u stanje svojih konacnih karakteristika.

Materijal ¢e biti postavljen tako da vrsi podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim metodama za
nasipavanje, lzvodac ée osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima Nadzornog inZenjera. lzvodac ce
poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema oStecenja na stalnim gradevinama.

3.4.12. Nasipavanje iznad povrsine terena

Nasipi i druga podrucja nasipavanja potrebno je formirati od pogodnih materijala koja je moguée normalno zbiti
kako bi se dobilo stabilno tlo, Sto je potrebno nasuti i zbiti ¢im je to prakticki moguce nakon iskopa, u slojevima
prihvatljive debljine prema koristenom nacinu zbijanja.

Nasipavanje, gdje je to moguce, e biti izvedeno i zbijano podjednako, te ¢e biti odrzavano cijelo vrijeme, s
dostatnim odvodnim nagibom i unakrsnim padom, te minimalno nagnutom gornjom povrsinom, kako bi se
osiguralo otjecanje povrsinskih voda.

Sav povrsinski sloj zemlje, organski materijal i dZepovi mekog materijala ¢e biti uklonjeni s podrucja koja se trebaju
nasipavati.

Materijali za nasipavanje ce biti postavljani u slojevima ne debljim od 25 cm.

3.5. Ogradivanje i uredenje povrsina
3.5.1. Dokumentacija

Prije pocetka Radova na uredenju povrsina, Izvodac ¢e predati na odobrenje InZenjeru detaljni prijedlog u svezi
uredenja povrsina, ukljucujuci predloZene vrste trave, drveca i grmlja.

3.5.2. Materijali

Sloj humusa
Postojeci sloj humusa, uklonjen i odloZen na hrpe u blizini izvodenja Radova, moze biti ponovno iskoristen, pod

uvjetom da ne bude zagaden i da ne sadrzi Sljunak ili druge ostatke materijala.

Kada humus raspoloZiv na Gradilistu nije dovoljan, humus ce biti nabavljen iz pogodnog izvora.

Busotine za ispitivanje zemlje ¢e biti predane Nadzornom inZenjeru te odobrene prije pocetka Radova na uredenju
okolisa.

Sljunak
Sljunak koji ¢e se koristiti na Gradili$tu za potrebe uredenja okoli$a ¢ée biti u skladu s odredbama vazece lokalne
zakonske regulative i normi.

3.5.3. Postavljanje ograde
Ograda ¢e biti izradena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Nadzornog InZenjera.
Na podrucju gdje je teren predmet uredenja tijekom zemljanih radova, ograda ce biti postavljena tako da prati

postojecu liniju terena.
Manje nepravilnosti ¢e biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.
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6. ZAKONI | NORME

6.1. Zakoni

Tijekom izvrSenja Ugovora, Izvodac ée uvaZavati zakone na snazi u RH. lzvodac je obvezan i odgovoran primjenjivati
sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su navedeni ili ne u ovim Tehnickim
Specifikacijama. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam lzvodac uklju€uje i Projektanta.

6.2. Norme

Tijekom izvrSenja Ugovora, Izvodac ¢e uvazavati norme izri¢ito navedene u ovim Tehnickim Specifikacijama ili bilo
gdje u Ugovoru. Takoder, Izvodac je nuzan uvazavati norme na koje upucuju vazeci zakoni RH. Ukoliko tijekom
ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge tehnicke kriterije i/ili uvjete
Ugovora, Izvodac ée se pridrzavati onih navedenih u ovim Tehnic¢kim Specifikacijama, osim ako Nadzorni inZenjer
ne odredi drugacije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznacno odredeni normama, ili koji ne
pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Nadzorni inZenjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeci sukladnost sa normama po pitanju
isporucenog proizvoda ili usluge, lIzvodac ée pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Nadzornom inZenjeru.

Smatra se da ugovorna cijena ukljucuje sve troskove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama kako
je odredeno Ugovorom.

VazZece je norme mogude provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/

Takoder, lzvodac je duZan postivati odredbe svih normi na koje upucuju pojedini glavni projekti, ukoliko to nije u
suprotnosti s ovim Tehnickim Specifikacijama.

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno clanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaZze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajucée prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavijene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Sukladnost s odredenim normama kod kojih se ista moZe provijeriti iskljucivo na gradilistu provjeravati ce se u fazi
izvodenja ugovora, sukladno zahtjevima Nadzornog inZenjera. Kod toga Ugovaratelj na gradilistu mora imati
zakonom propisanu gradiliSnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o
svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim
zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom
ponudom.
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